   Účastníci v návrhu Smlouvy o dílo řádně a správně doplní údaje na vyznačených místech, a to v souladu s obsahem předkládané nabídky.

								  č. smlouvy:      

SMLOUVA O DÍLO - návrh
uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník v aktuálním znění

I. Smluvní strany

1.1. Zhotovitel:
	
	Název:
	…………

	Adresa sídla:
	…………

	IČ:
	…………

	DIČ:
	…………

	Právní forma:
	…………

	Statutární zástupce:
	…………

	Kontaktní osoba:
	…………

	Tel.:
	…………

	E-mail:
	…………

	Bankovní spojení:
	…………



dále jen zhotovitel

a

1.2. Objednatel:

	Název/obchodní jméno:
	ZDV Novoveselsko, družstvo
	

	Adresa sídla:
	Dolní 180, 59214 Nové Veselí
	

	IČ:
	60699213
	

	DIČ:
	CZ60699213
	

	Právní forma:
	Družstvo
	

	Statutární zástupce:
	Miroslav Koukal - předseda představenstva
	

	Kontaktní osoba objednatele:
	Miroslav Koukal
	

	Tel. kontakt (mobil):
	777 695 819
	

	E-mail:
	koukal@novoveselsko.cz
	




dále jen objednatel


(společně dále též „smluvní strany“) uzavírají tuto smlouvu následujícího znění:


II. Prohlášení

2.1. Uvedení zástupci obou smluvních stran prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy, jiného organizačního předpisu nebo zmocnění jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

2.2. Osoby zhotovitelem pověřené:
	a) k podpisu smlouvy a jejích dodatků:
     

	b) k jednáním o technických záležitostech:
     

	
2.3. Osoby objednatelem pověřené:
	a) k podpisu smlouvy a jejích dodatků:
Miroslav Koukal - předseda představenstva

	b) jednáním o technických záležitostech:
Miroslav Koukal - předseda představenstva

c) jednáním a úkony v rámci uzavřené smlouvy při realizaci stavby, vč. provádění zápisů do 
stavebního deníku (technický dozor), kontroly soupisu provedených prací, podpisu zjišťovacích protokolů, kontroly a přejímky provedených prací:
Miroslav Koukal - předseda představenstva

2.4. Změny shora uvedených pověřených osob nebo rozsah jejich oprávnění postačí oznámit druhé smluvní straně doporučeným dopisem, nebo zápisem ve stavebním/montážním deníku – v obou případech podepsáno osobou uvedenou v bodě 2.2. a 2.3. pod písm. a).

2.5. Smluvní strany výslovně prohlašují, že jim není známo, že by na majetek kterékoli z nich byl v souladu s příslušnými ustanoveními insolvenčního zákona podán ke dni uzavření této smlouvy insolvenční návrh, že takový návrh samy nepodaly, že nejsou jakkoliv omezeny ve způsobilosti právně jednat, a že nejsou v úpadku, případně, že by proti kterékoli z nich byl veden výkon rozhodnutí nebo nařízena exekuce.

2.6. Zhotovitel prohlašuje, že po celou dobu platnosti této smlouvy (po celou dobu realizace) bude pojištěn proti škodám způsobenou třetím osobám, způsobenými jeho činností včetně možných škod způsobených jeho pracovníky v minimální výši 30 000 000 Kč, přičemž nejvyšší přípustný podíl spoluúčasti zhotovitele činí 10 % z případné škodní události. Tuto pojistnou smlouvu je objednatel oprávněn kdykoliv v průběhu plnění předmětu díla ověřit z hlediska platnosti a účinnosti a zhotovitel se zavazuje poskytnout pojistnou smlouvu objednateli ke kontrole do 5 kalendářních dnů od doručení výzvy objednatele.




III. Předmět smlouvy

3.1. Podpisem této smlouvy se zhotovitel zavazuje v dohodnutém termínu provést pro objednatele dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za jeho provedení sjednanou cenu.   

3.2. Dílem se pro účely této smlouvy rozumí kompletní výstavba dojírny v rozsahu projektové dokumentace a položkového rozpočtu (dále v textu jen „dílo“). Nedílnou součástí díla je veškerá potřebná dokumentace (například návody k obsluze a údržbě, licence a instalace SW, např.  systému dojících automatů, atesty, revizní zprávy ap) Položkový rozpočet včetně specifikace díla je uveden v příloze této smlouvy. 

3.3. Při realizaci díla je zhotovitel povinen řídit se odsouhlasenými technickými podklady a pokyny objednatele.

3.4. Zhotovitel je povinen použít pro zhotovení díla jen schválené výrobky a výrobní postupy nejlépe vyhovující stanoveným a smluveným požadavkům pro provedení díla. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno v souladu s technickými normami a předpisy, určenými v technických specifikacích, technických a uživatelských standardech a v technologických postupech a doporučeních předepsaných výrobci použitých výrobků a materiálů.

3.5. Dílo se bude považovat za provedené podpisem protokolu o předání a převzetí dle článku VIII. této smlouvy.

3.6. Zhotovitel provede v rámci provádění díla též veškeré potřebné vedlejší, pomocné a dodatečné činnosti, které sice nejsou v podkladech smlouvy výslovně uvedeny, které jsou však potřebné pro úplné věcné a odborné provedení díla. Zejména se jedná o zachování provozu stávající dojírny po dobu výstavby nové dojírny (přepojení elektřiny, vody a odpadních vod z provozu stávající dojírny).

3.7. Zhotovitel prohlašuje, že činnosti, které jsou předmětem jeho plnění podle této smlouvy, spadají do předmětu jeho podnikání a má veškerá potřebná oprávnění k jejich provádění. Pro tyto činnosti je plně kvalifikován, bude je vykonávat samostatně, pod vlastním jménem, na vlastní odpovědnost.
	

IV. Doba a místo plnění

4.1. Termín předání a převzetí staveniště: do 3 měsíců od výzvy objednatele (nejzazší termín zaslání výzvy se předpokládá do 31.12. 2026)

4.2. Termín zahájení stavebních prací/prací na díle: bezprostředně po předávní a převzetí staveniště

4.3. Termín provedení prací/díla: nejpozději do 16 měsíců od převzetí staveniště 

4.4. Termín počátku běhu záruční lhůty: bezprostředně po předání díla a odstranění vad a nedodělků

4.5. Místo plnění: areál farmy objednatele v k.ú. Nové Veselí

4.6. V případě, že výzva k zahájení plnění nebude zaslána do 31.12.2026, je objednatel povinen bezodkladně informovat zhotovitele o novém termínu výzvy. 


V. Cena díla

5.1. Cena za provedení díla dle této smlouvy činí        KČ, (dále jen „cena díla“) bez DPH. Ke sjednané ceně díla bude připočtena DPH v zákonné výši platné ke dni zdanitelného plnění. Cena díla je tvořena součtem položek položkového rozpočtu, který tvoří přílohu této smlouvy. 
 
	Cena díla v CZK

	Předmět „Kompletní výstavba dojírny“
	Cena bez DPH
	Částka DPH
	Cena s DPH

	Celkem
	     
	     
	     


5.2. Cena díla zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu plnění předmětu smlouvy včetně všech rizik a vlivu souvisejících s plněním předmětu smlouvy, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním podmínek této smlouvy a zadávací dokumentace. Cena rovněž zahrnuje pojištění, garance, daně, cla, poplatky, inflační vlivy a jakékoli další výdaje nutné pro realizaci zakázky. 

5.3. Cena díla se sjednává jako cena maximální. Cenu díla lze měnit pouze na základě písemné dohody stran ve formě dodatku k této smlouvě a v následujících případech, pokud je to v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek:
a) objednatel požaduje práce, které nejsou zahrnuty v předmětu díla,
b) objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla,
c) při realizaci díla se zjistí skutečnosti, které nemohly být  v době podpisu této smlouvy známy a zhotovitel je nezavinil, ani je nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla,
d) při realizaci díla se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (např. neodpovídající geologické údaje).  Zhotovitel prohlašuje, že dokumentaci prostudoval a k dnešnímu dni mu žádné takové skutečnosti nejsou známy.

5.4. Dojde-li při realizaci díla ke změnám na základě požadavku objednatele, předá objednatel zhotoviteli soupis těchto požadovaných změn, které zhotovitel ocení. Dojde-li při realizaci díla ke změnám z podnětu zhotovitele z důvodů uvedených v bodě 5.4. písm. c) a d), je zhotovitel povinen provést soupis těchto navrhovaných změn vč. ceny a předložit soupis objednateli k odsouhlasení. Jakékoli změny díla požadované objednatelem či navrhované zhotovitelem, budou realizovány až po uzavření písemného dodatku k této smlouvě, který bude obsahovat soupis změn a jejich ocenění, popřípadě změnu termínu provedení díla. U prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu (příloha č. 1), bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu. V případě změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, bude cena určena dle cenové soustavy ÚRS PRAHA a.s., RTS, a.s. nebo Callida, s.r.o. nebo dle znaleckého posudku.

5.5. Dohodnou-li se smluvní strany na změně díla či materiálu k jeho zhotovení, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré prokázané náklady, které již zhotovitel na provedení díla v původní podobě vynaložil a odkoupit od zhotovitele původní materiál (byl-li zhotovitelem již zakoupen). 

5.6. Za vícepráce se mimo jiné považují činnosti, které nebyly na základě objednatelem předem poskytnutých odborných podkladů a informací předvídatelné v okamžiku uzavírání této smlouvy (např. zapříčiněné stavem geologického podloží, nutné přeložky sítí atd.), dále též změny díla vyžádané ze strany orgánů státní správy. Zhotovitel je oprávněn požadovat nad rámec sjednané ceny díla úhradu za vícepráce jen, pokud tyto vícepráce byly písemně odsouhlaseny objednatelem včetně jejich rozsahu a ceny, a to před jejich provedením, jinak se má za to, že vícepráce jsou součástí sjednané ceny díla.


VI. Platební podmínky

6.1. Po zahájení provádění díla v místě provádění díla bude objednatel hradit zhotoviteli cenu díla postupně ve formě měsíčních úhrad na základě měsíčních zjišťovacích protokolů s výkazem dokončených prací vystavených zhotovitelem a odsouhlasených objednatelem. Zhotovitel vyúčtuje v souladu s předcházející větou poměrnou část ceny díla plnění poskytnuté v uplynulém kalendářním měsíci fakturou vystavenou k poslednímu dni v kalendářním měsíci, kterou zašle objednateli na e-mailovou adresu objednatele uvedenou v záhlaví této smlouvy a jejíž přílohou bude oboustranně odsouhlasený zjišťovací protokol s výkazem práce. Část ceny díla vyúčtovaná řádně fakturou na základě oboustranně odsouhlaseného protokolu je splatná do maximálně 30 kalendářních dnů od jejího doručení objednateli. 
6.2. Faktura, u které nebude přiložen objednatelem odsouhlasený a potvrzený zjišťovací protokol, bude objednatelem vrácen, přičemž běh lhůty pro zaplacení vyúčtované části ceny díla se přerušuje a počne znovu běžet ode dne doručení opravené faktury vystavené v souladu s objednatelem odsouhlaseným zjišťovacím protokolem.

6.3. Všechny fakturované dodávky, služby a stavební práce budou v účetních dokladech členěny způsobem, který umožní jejich zařazení do jednotlivých položek výdajů dle dohody o poskytnutí dotace uzavřené k spolufinancování díla mezi Státním zemědělským intervenčním fondem a objednatelem. 

6.4. Daňový doklad – faktura musí obsahovat všechny povinné náležitosti definované zejména v § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

6.5. Jsou-li předmětem plnění práce spadající do režimu přenesené daňové povinnosti, musí být daňový doklad vystaven v souladu s ustanoveními § 92a - § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Daňový doklad musí zároveň obsahovat sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat objednatel, tedy že je faktura vystavena v režimu přenesené daňové povinnosti a daň odvede objednatel.

6.6. Zhotovitel nese vůči objednateli odpovědnost za klasifikaci provedených prací a dodaných věcí (zabudovaných i nezabudovaných) pro účely rozlišení plnění v režimu reverse-charge od plnění mimo tento režim, jako i pro účely stanovení sazby DPH.

6.7. Objednatel umožňuje zálohové platby v rozsahu dle předchozí vzájemné dohody. Zálohová platba se nepovažuje za výzvu k zahájení díla a ani za zahájení díla samotného dle bodu 4.1. a 4.2. této smlouvy. 


  
VII. Součinnost smluvních stran

7.1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně a provádí jej na svůj náklad a nebezpečí. Zhotovitel v plném rozsahu odpovídá objednateli za provedení díla a splnění této smlouvy bez ohledu na to, zda využije k provedení díla nebo jeho části poddodavatele.

7.2. Objednatel se zavazuje v termínu uvedeném v bodě 4.1. předat zhotoviteli staveniště. Staveniště předá objednatel zhotoviteli prosté všech právních vad a zhotovení díla znemožňujících nároků třetích osob tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou.  O předání a převzetí staveniště bude sepsán písemný protokol podepsaný oprávněnými osobami za obě strany. Dále se objednatel zavazuje k následujícímu:

· umožnit pro provedení díla dle pokynů zhotovitele napojení na odběrná místa elektrické energie, vody, popřípadě jiných zdrojů na staveniště, a to na své náklady,
· určit zhotoviteli prostor pro umístění zařízení staveniště a skladování materiálu.

7.3. Ke vstupu na staveniště v průběhu provádění díla jsou oprávněni za podmínky dodržení bezpečnostních předpisů:
a) pracovníci zhotovitele,
b) pracovníci poddodavatelů,
c) pracovníci objednatele, včetně technického dozoru, autorského dozoru, koordinátora BOZP, 
d) pracovníci kompetentních kontrolních orgánů,
e) další osoby, které se prokáží písemným souhlasem ke vstupu na staveniště daným zhotovitelem nebo objednatelem.
 
7.4. Zhotovitel je povinen vést stavební (montážní) deník u stavebních prací v rozsahu daném vyhláškou č. 499/2006 Sb., a to od zahájení prací na díle až do odstranění případných vad a nedodělků uvedených v protokole o předání díla. 
 
7.5. Smluvní strany se dohodly, že průběh provádění díla a dodržování ustanovení této smlouvy bude pravidelně kontrolován a koordinován po stránce věcné, časové a finanční zástupci smluvních stran na kontrolních dnech svolávaných objednatelem dle potřeby, nejméně 1x za dva týdny. Objednatel o plánovaném kontrolním dnu zhotovitele včas vyrozumí. Zhotovitel je povinen o průběhu kontrolních dnů, o zjištěních a přijatých závěrech pořizovat zápisy ve stavebním deníku. Objednatel musí být vždy přítomen kontrole konstrukcí, které mají být dalším postupem zakryty – o termínu bude vyrozuměn zápisem ve stavebním deníku či elektronickou poštou min. 2 pracovní dny předem. 

7.6. Zhotovitel zajistí vytyčení a ochranu inženýrských sítí vedoucích přes staveniště na základě podkladů předaných objednatelem. Objednatel je povinen předat nákresy jejich vedení zhotoviteli. Zhotovitel neodpovídá za poškození inženýrských sítí, které nebyly v obsaženy v dokumentaci.

7.7. Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel není oprávněn movité věci zhotovitele zadržet ve smyslu ustanovení § 1395 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. 

7.8. Objednatel předal zhotoviteli příslušnou dokumentaci (zejm. projektovou dokumentaci) před podpisem této smlouvy, což smluvní strany potvrzují svým podpisem této smlouvy.

7.9. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace. Této povinnosti se objednatel nemůže zprostit přenesením na zhotovitele ani jiným způsobem.

7.10. Zhotovitel prohlašuje a zaručuje, že před podpisem této smlouvy (i) pečlivě překontroloval projektovou dokumentaci pro provedení stavby, technické podmínky a výkaz výměr, celé staveniště, přilehlé prostory a přístupové cesty ke staveništi; (ii) se seznámil se staveništěm a jeho okolím a okolnostmi, které by mohly ovlivnit rozsah prací, jejich provádění a dokončení. Tímto není dotčena odpovědnost objednatele za správnost předané dokumentace.

7.11. Pokud tak právní předpisy stanoví, je objednatel povinen jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi. Této povinnosti se objednatel nemůže zprostit přenesením na zhotovitele ani jiným způsobem. 

7.12. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.

7.13. Poddodavatelé jsou uvedeni v seznamu poddodavatelů, který je přílohou této Smlouvy.  

7.14. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí kterého prokazoval splnění kvalifikace v zadávacím řízení pouze ve výjimečných případech a se souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat stejnou či vyšší kvalifikaci jako poddodavatel předchozí.

7.15. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. 

7.16. Zhotovitel je povinen do 14 dnů od předání a převzetí díla odstranit zařízení staveniště a vyklidit jej. Je-li dílo předáno a převzato s vadami a nedodělky, počíná lhůta dle tohoto bodu běžet až ode dne odstranění všech těchto vad a nedodělků.  

7.17. Zhotovitel se zavazuje k podpisu servisní smlouvy v odsouhlaseném znění  nejpozději do data předání a převzetí díla.


VIII. Předání a převzetí díla

8.1. Nejpozději 5 pracovních dnů před termínem dokončení díla je zhotovitel povinen prostřednictvím e-mailu objednateli oznámit den, kdy bude dílo připraveno k předání a vyzvat objednatele k jeho převzetí. 

8.2. Objednatel zorganizuje předání a převzetí díla. Objednatel pořídí protokol o předání a převzetí díla. Protokol bude obsahovat prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla a soupis případných vad a nedodělků. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro drobné estetické vady, které nemají vliv na funkčnost díla.  V případě odmítnutí převzetí díla pro jeho vady či nedodělky objednatelem je povinen zhotovitel odstranit vady a nedodělky díla ve lhůtě stanovené v předávacím protokolu, jinak nejpozději do 20 kalendářních dnů od vyhotovení předávacího protokolu, o odstranění vad a nedodělků informovat objednatele a společně s objednatelem se dohodnout na dalším termínu předání díla, z něhož bude opětovně vyhotoven předávací protokol s uvedením případných vad a nedodělků. Dílo je provedeno, tj. dokončeno a předáno, okamžikem vyhotovení předávacího protokolu podepsaného oběma smluvními stranami, v němž bude zkonstatováno, že dílo nevykazuje žádné vady ani nedodělky, s výjimkou drobných estetických vad nemajících vliv na funkčnost díla a že zhotovitel předal objednateli veškerou dokumentaci k dílu dle této smlouvy. 

8.3. Při předání díla zhotovitel předá objednateli doklady, atesty a prohlášení o shodě a jakosti dodaných materiálů.

8.4. Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody na něm přechází na objednatele dnem předání díla.



IX. Záruční podmínky a vady díla

9.1. Dílo má vady, jestliže provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě nebo jiné dokumentaci čí předpisu vztahujícím se k provedení díla.

9.2. Má-li dílo při předání vadu, zakládá to povinnosti zhotovitele z vadného plnění.

9.3. Zhotovitel odpovídá za skryté vady díla, které se vyskytly v záruční době, přičemž povinností objednatele je zjištěnou vadu bez zbytečného odkladu, nejpozději do uplynutí záruční doby, oznámit zhotoviteli.

9.4. Za vady díla, které se projevily po záruční době, odpovídá zhotovitel jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo porušení jeho povinností.

9.5. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo na stavební práce záruku za jakost v délce 60 měsíců a na ostatní komponenty, dodávky a služby tvořící předmět díla záruku za jakost v délce 12 měsíců. Záruční doba začíná plynout ode dne provedení díla v souladu s ust. článku VIII. odst. 8.2 této smlouvy. Záruka se nevztahuje zejména na běžné opotřebení, vady způsobené nesprávným či nevhodným použitím, manipulací a údržbou. U speciálních stavebních konstrukcí a prací, případně u dodávek strojů nebo technologických zařízení objednatel připouští jinou délku záruční lhůty s ohledem na záruku poskytovanou výrobcem těchto strojů a zařízení, pokud se jedná o záruku delší než je záruka za jakost díla poskytovaná zhotovitelem objednateli dle této smlouvy. 

9.6. Objednatel je povinen případné vady díla písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady díla popsány a uvedeno, jak se projevují.  

9.7. Zhotovitel je povinen, pokud nebude dohodnuto jinak, co možná nejdříve po obdržení reklamace nastoupit na opravu reklamované vady.

9.8. Zhotovitel je povinen nejpozději do 15 kalendářních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. 

9.9. Zhotovitel odstraní oprávněně reklamovanou vadu co nejdříve, nejpozději však do 15 dní od uznání reklamace, není-li v konkrétním případě sjednána delší lhůta. 

9.10. Reklamaci lze uplatnit nejpozději poslední den záruční doby.


X. Odstoupení od smlouvy

10.1. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od této smlouvy v případě podstatného porušení smluvních povinností stanovených touto smlouvou, není-li ve smlouvě sjednáno jinak.
10.2.  Objednatel je oprávněn  do  dne, kdy dojde k předání staveniště , odstoupit od smlouvy bez udání důvodů.  Zhotoviteli nevzniká v tomto případě nárok na náhrady či sankce. 

10.3. Za podstatné porušení smlouvy, na jehož základě může objednatel od této smlouvy odstoupit, smluvní strany považují:
· případ, kdy se zhotovitel bezdůvodně odchýlil od dokumentace,
· případ, kdy dílo je zhotovováno v jiné než dohodnuté kvalitě, či dílo neodpovídá závazným technickým normám a předpisům a zhotovitel ani přes písemné upozornění objednatele na tyto skutečnosti nesjedná v přiměřené lhůtě, nejpozději do 15 kalendářních dnů, nápravu
· případ prodlení zhotovitele s převzetím staveniště, se zahájením stavebních prací/prací na díle a/nebo s provedením díla o více než 30 dní oproti smluvním termínům sjednaným v článku IV. této smlouvy
· rozhodnutí soudu o úpadku zhotovitele.

10.4. Za podstatné porušení smlouvy, na jehož základě může zhotovitel od této smlouvy odstoupit, smluvní strany považují: 
· případ, kdy bude objednatel v prodlení s úhradou daňového dokladu o více jak 30 dní a nesjedná nápravu ani po písemném upozornění zhotovitele v dodatečné lhůtě 7 dní od doručení písemného upozornění objednateli, 
· neposkytnutí součinnosti objednatele nezbytné pro řádné plnění závazků zhotovitele (např. nepředání staveniště) ani v dodatečné lhůtě 10 dní od doručení písemné výzvy k poskytnutí součinnosti objednateli.

10.5. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit též v případě, že vyjdou najevo skutečnosti, z nichž lze důvodně usoudit, že závazky zhotovitele dle této smlouvy nebudou plněny řádně a včas.
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10.6. Odstoupení od smlouvy lze vždy učinit pouze písemným oznámením, doručeným druhé smluvní straně v souladu s pravidly doručování sjednanými v této smlouvě. Odstoupení je účinné den po dni doručení. 

10.7. Jakmile odstoupení nabude účinnosti, je zhotovitel povinen v přiměřené lhůtě dohodnuté mezi stranami, avšak v žádném případě nepřekračující 30 dnů:
10.7.1. zastavit veškeré práce na díle, vyjma prací, k nimž dal objednatel pokyn v zájmu ochrany života a majetku nebo bezpečnosti díla,
10.7.2. předat objednateli dokumentaci zhotovitele, materiály, za něž zhotovitel obdržel platbu, a předat objednateli dílo ve stavu, v jakém se nacházelo v okamžiku účinnosti odstoupení,
10.7.3. vyklidit staveniště a odstranit ze staveniště veškeré vybavení, vyjma vybavení nezbytného k zajištění bezpečnosti, a 
10.7.4. opustit staveniště.
Zhotovitel vynaloží v dobré víře veškeré úsilí pro splnění všech přiměřených pokynů obsažených v oznámení o odstoupení, nebo v žádosti objednatele doručené zhotoviteli za účelem (i) ochrany života a majetku nebo zajištění bezpečnosti díla a (ii) postoupení jakékoli smlouvy se subdodavatelem na objednatele. Po odstoupení od smlouvy může objednatel dokončit dílo a/nebo pověřit jeho dokončením jakoukoli jinou osobu (osoby). Objednatel a tyto pověřené osoby mohou pak využít za tímto účelem dokumentaci zhotovitele. 



XI. Smluvní sankce

11.1. Zhotovitel odpovídá za řádné plnění dle smlouvy o dílo, projektové dokumentace a dodržení všech podmínek stanovených dotčenými orgány. V případě nedodržení smluvních podmínek se zavazuje platit objednateli sankce uvedené v bodu 11.2, 11.3 a 11.4 této smlouvy.

11.2. Smluvní strany se dohodly, že pokud nebude dodržen kterýkoliv z následujících termínů dle článku IV. této smlouvy: termín předání a převzetí staveniště, termín zahájení stavebních prací/prací na díle a/nebo termín provedení díla, má objednatel v případě každého takového prodlení vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý započatý den prodlení.

11.3. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků po termínu dohodnutém v protokolu o předání a převzetí díla, má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 300,- Kč  za každý den prodlení za jednotlivou vadu/nedodělek.

11.4. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení zhotovitele s odstraněním oprávněně reklamované vady dle bodu 9.9. této smlouvy má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 0,02 % z ceny díla za každý den prodlení. 

11.5. Smluvní strany se dohodly, že pokud bude objednatel v prodlení s úhradou úplného a řádně vystaveného daňového dokladu, uhradí zhotoviteli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 %  z dlužné částky za každý den prodlení.

11.6. Zhotovitel není v prodlení s termínem dokončení díla či odstranění vady, brání-li mu v řádném splnění vyšší moc, nevhodné klimatické podmínky (např. teplota pod 5°C, mráz, sněžení, déšť, povětrnostní podmínky; trvají-li déle než 3 po sobě jdoucí dny), neposkytnutí součinnosti objednatele (např. nepředání staveniště, neúčast na kontrolních dnech, nevyjádření se k potřebným změnám díla/jeho provedení). Termín dokončení díla/odstranění vady se prodlužuje o dobu, po kterou nemůže zhotovitel z výše uvedených důvodů provádět dílo. 


XII. Vyšší moc

12.1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považuje každá mimořádná nepředvídatelná nebo neodvratitelná událost, která vznikla nezávisle na vůli smluvních stran, a která znemožňuje po určitou dobu zcela nebo částečně splnění závazků některé ze smluvních stran. Jako vyšší moc lze uznat události, ke kterým dojde po podpisu této smlouvy a kterým nemohla smluvní strana, jíž se týkají, zabránit.
 
12.2. Smluvní strana, u níž dojde k okolnosti vyšší moci, je povinna neprodleně nejpozději do 5 dnů písemně uvědomit druhou smluvní stranu o vzniku této události, jakož i o jejím předpokládaném ukončení. 
 
12.3. Po dobu trvání okolnosti vyšší moci není smluvní strana, jež je vyšší mocí dotčena, v prodlení.
 
12.4. Jestliže okolnost vyšší moci trvá déle než 30 dnů, jsou smluvní strany povinny si dohodnout odpovídající změny této smlouvy. Nedojde-li k dohodě, je kterákoliv ze smluvních stran oprávněna jednostranným písemným prohlášením doručeným druhé smluvní straně od této smlouvy odstoupit.
 

XIII. Změna závazku

13.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými oboustranně podepsanými dodatky v souladu s touto smlouvou a zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

13.2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání o změnách či ukončení smlouvy. 


XIV. Závěrečná ustanovení

14.1. Obě strany berou na vědomí, že během účinnosti této smlouvy může dojít k situacím, které nejsou a ani nemohly být řešeny v této smlouvě. Z tohoto důvodu obě strany souhlasí s tím, že v případě vzniku takové situace vstoupí obě strany ve společné jednání za účelem doplnění této smlouvy.

14.2. Tato smlouva se řídí právem České republiky, zejména občanským zákoníkem.

14.3. Tato smlouva se vyhotovuje ve 3 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 2 vyhotovení smlouvy obdrží objednatel a 1 vyhotovení smlouvy obdrží zhotovitel.

14.4. Smluvní strany se dohodly, že veškeré podstatné písemnosti (např. odstoupení, upozornění na porušení povinnosti, oznámení změny sídla) budou zasílány druhé straně na adresu uvedenou v záhlaví (není-li písemně oznámena jiná adresa) doporučenou poštou nebo do datové schránky. V případě doporučené pošty se písemnost považuje vždy za doručenou 3. pracovní den po jejím odeslání. 

14.5. Smluvní strany se zavazují udržovat veškeré informace, které jsou obecně považovány za obchodní tajemství v tajnosti.

14.6. Zhotovitel prohlašuje, že umožní pověřeným pracovníkům provádějícím audit a kontrolu poskytnout všechny nezbytné informace, týkající se poddodavatelských činností (nařízení komise ES č. 448/2004, Pravidlo č.1, bod 3.2.)

14.7. Zhotovitel bude uchovávat příslušné smlouvy a ostatní doklady týkající se realizace projektu ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, po dobu stanovenou v tomto zákoně, nejméně však 12 let od poslední platby. 

14.8. Smluvní strany sjednávají rozvazovací podmínku účinnosti smlouvy spočívající v tom, že v případě nepřidělení či zkrácení dotačních finančních prostředků určených pro účely úhrady ceny díla ve smyslu této smlouvy příslušnými orgány rozhodujícími o dotaci, eventuálně v případě nerozhodnutí o přidělení dotace, je možno nejpozději do 31.12.2026 odstoupit od smlouvy. V takovém případě tato smlouva bez dalšího pozbývá účinnosti a smluvní strany jí nejsou dále vázány, aniž by si byly povinny navzájem cokoli kompenzovat, pokud se nedohodnou jinak. O této skutečnosti, jakož i o skutečnosti přidělení dotačních prostředků, je objednatel povinen bez zbytečného odkladu informovat zhotovitele.


14.9. Zhotovitel odpovídá za to, že on sám, ani žádný z jeho poddodavatelů není po celou dobu trvání zakázky osobou uvedenou v sankčním seznamu v příloze nařízení Rady (EU)  č. 269/2014 ve znění pozdějších aktualizací, nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ve znění pozdějších aktualizací nebo nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ve znění pozdějších aktualizací, a dále na níž by se vztahovaly české právní předpisy, zejména zákon č. 69/2006 Sb v platném znění, ani právnickou osobou, subjektem nebo orgánem usazeným v Rusku, které jsou z více než 50 % ve veřejném vlastnictví či pod veřejnou kontrolou. Zhotovitel žádné finanční prostředky, které obdrží za plnění zakázky, přímo či nepřímo nezpřístupní fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi s pojeným nebo v jejich prospěch, uvedeným v sankčním seznamu v příloze nařízení Rady (EU)  č. 269/2014, nařízení Rady (EU) č. 208/2014 nebo nařízení Rady (ES) č. 765/2006, a dále osobě, na níž by se vztahovaly české právní předpisy, zejména zákon č. 69/2006 Sb v platném znění, nebo osobě, která je právnickou osobou, subjektem nebo orgánem usazeným v Rusku, které jsou z více než 50% ve veřejném vlastnictví či pod veřejnou kontrolou. Vznik výše popsané skutečnosti je zhotovitel povinen objednateli neprodleně oznámit. Objednatel je v takovém případě oprávněn odstoupit od smlouvy. 
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Přílohy:
· příloha č. 1 – položkový rozpočet
· příloha č. 2 – technická specifikace technologie
· příloha č. 3 – seznam poddodavatelů (dle relevantnosti)



V       dne       					




…...............………..............				          .....…...........……................
	jméno, příjmení                                                   Miroslav Koukal - předseda představenstva
              zhotovitel					                        objednatel
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