Návrh smlouvy o dílo

Níže uvedeného dne, měsíce a roku

ZHOTOVITEL			
Název:										
Sídlo:								
Korespondenční adresa:				
Jednající/Zastoupený:					
				
IČ:					 				  
DIČ:				 				                                                                                                                      Zápis v OR:			
Bankovní spojení:		
Zástupci:			
pro věci technické:		
				

jako Zhotovitel na straně jedné

a

OBJEDNATEL
Název:				Templářské sklepy, vinařské družstvo					
Sídlo:				Na Bařině 945, 696 15			
Jednající/Zastoupený:		Boženou Stříteckou, předsedkyní představenstva a 
Bc. Alenou Drábkovou, místopředsedkyní představenstva	
IČ: 				45475148				
DIČ: 				CZ 45475148				
Zástupci: Boženou Stříteckou, předsedkyní představenstva a Bc.  Alenou Drábkovou, místopředsedkyní představenstva 
pro věci technické: Milan Sýkora		


jako Objednatel na straně druhé 


uzavírají v souladu s § 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění, tuto


SMLOUVU O DÍLO č.          


Článek I.
Předmět smlouvy:

1. Zhotovitel je povinen zhotovit a dodat Objednateli Dílo spočívající v provedení stavby: ČOV Templářské sklepy, stupeň předčištění technologických odpadních vod z výroby v rozsahu určeném projektovou dokumentací pro společné územní řízení a stavební řízení vypracovanou Ing. Martinem Machalem, Ph.D. ČKAIT – 1007224 a položkovým rozpočtem, který je jako příloha č. 1 nedílnou součástí této smlouvy, ale jehož úplnost zhotovitel nezaručuje. Objednatel je povinen za řádně provedené Dílo zaplatit Zhotoviteli sjednanou cenu Díla.

2. Zhotovitel je povinen zejména provést všechny stavební a montážní práce včetně dodávek nezbytného materiálu a dále provést veškeré činnosti nezbytné pro řádné a včasné dokončení Díla.

3. Místo realizace Díla je na pozemcích p.č. 4574/10 v k. ú. Čejkovice. Objednatel prohlašuje, že označené pozemky jsou v jeho vlastnictví, popřípadě mu k těmto přísluší právo uzavřít tuto Smlouvu o výstavbě díla na těchto pozemcích. Jakékoliv škody vzniklé Zhotoviteli ze strany třetích osob uplatňujících práva k označeným pozemkům z důvodu provádění Díla na těchto pozemcích nahradí Objednatel Zhotoviteli v plné výši

4. Práce budou prováděny dle pracovního postupu určeného v projektové dokumentaci a dle časového harmonogramu stanoveného dohodou účastníků. Harmonogram bude průběžně po dohodě smluvních stran upřesňován zápisem ve stavebním deníku, odsouhlaseným pověřenými zástupci smluvních stran.

5. Dojde-li při realizaci Díla k jakýmkoliv požadavkům na změny, doplňky nebo rozšíření rozsahu Díla ze strany Objednatele nebo z důvodu okolností, které Zhotovitel nemohl při uzavření této smlouvy očekávat, je Objednatel povinen předat Zhotoviteli soupis těchto změn, který Zhotovitel ocení podle jednotkových cen položkového rozpočtu použitého pro dohodnutou cenu Díla, který tvoří součást přílohy č. 1 této smlouvy, a pokud to není možné tak podle cen RTS pro dané období a o těchto změnách uzavřou obě strany číslovaný "Dodatek ke smlouvě", ve kterém dohodnou i případnou úpravu termínu předání Díla. Nevyjádří-li se Objednatel k návrhu ve stanovené lhůtě, pokračuje Zhotovitel v realizaci díla dle původní nabídky. V případě, že zhotovitel objednatele předem neupozorní na nutnost provedení víceprací a zhotovitel tyto práce provede bez souhlasu objednatele, nemá zhotovitel nárok na odměnu za tyto vícepráce.


Článek II.
Cena za Dílo

Smluvní strany se dohodly na ceně za Dílo v rozsahu specifikovaném v článku I této smlouvy. Cena za Dílo je stanovena dohodou smluvních stran na základě oceněného výkazu výměr (položkového rozpočtu) předaného objednatelem zhotoviteli v zadávacím řízení. Oceněný výkaz výměr je nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy jako příloha č.1. 

Takto dohodnutá Cena za Dílo činí:	částka v Kč bez DPH			                   Kč   
					částka v Kč DPH		                                Kč  
					častka celkem v Kč s DPH	                               Kč  
				    


Článek III.
Provádění Díla

1. Dílo bude provedeno v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené projektovou dokumentací podle čl. I, odst.1 Smlouvy, a neurčuje-li toto jinak, obecně závaznými právními předpisy. 

2. Dílo bude realizováno dle závazného předaného a smluvními stranami odsouhlaseného harmonogramu postupu prací, zpracovaného Zhotovitelem na základě podkladů Objednatele, který je nedílnou součástí této Smlouvy jako její příloha. 

3. Veškerá veřejnoprávní rozhodnutí potřebná podle právních předpisů k provádění práce zabezpečuje Objednatel.

4. Bezpečnost práce a požární ochrana se řídí platnými bezpečnostními předpisy a ustanoveními této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje dodržovat při zhotovení díla veškeré obecně závazné předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, protipožární předpisy, předpisy o nakládání s odpady a předpisy k ochraně životního prostředí.

5. Zhotovitel je oprávněn zadat provádění Díla třetím osobám (dále jen „subdodavatelé), odpovídá však Objednateli v souladu s touto Smlouvou, tak jako by zadané části Díla zhotovil sám.


Článek IV.
Platební podmínky

1. Objednatel prohlašuje, že má ke dni dohodnutého termínu zahájení prací zajištěno financování Díla a zavazuje se k placení ceny za Dílo za podmínek a ve lhůtách dále uvedených.

1.1. Za skutečně provedenou a soupisem o provedených pracích vykázanou práci, vystaví Zhotovitel lx měsíčně daňový doklad, jehož přílohou bude soupis skutečně provedených prací, se splatností 30 kalendářních dnů. Odmítne-li Objednatel bez důvodu spočívajícího ve zjevných vadách předávané části díla převzít část díla, je oprávněn Zhotovitel přerušit do doby převzetí části díla práce na díle. O dobu takového přerušení se prodlužuje termín provedení díla a termíny stanovené harmonogramem pro provádění Díla.

2. Faktury lze zasílat Objednateli elektronicky na e-mailovou adresu: 

3. Zhotovitel na fakturách – daňových dokladech rozliší zdanitelná plnění v režimu přenesení daňové povinnosti dle ustanovení § 92a a 92e zákona o DPH a zdanitelná plnění, ze kterých je povinen daň odvést Zhotovitel. Příslušnou výši daně z přidané hodnoty v režimu přenesení daňové povinnosti je povinen v souladu s ustanovením § 92a a 92e zákona o DPH přiznat a odvést Objednatel jako plátce, pro kterého bylo zdanitelné plnění podle této smlouvy uskutečněno.


Článek V.
Termín plnění

1. Zhotovitel provede Dílo v termínu:

Zahájení:	předpokládaný termín zahájení výstavby je v období 11/2026 a bude stanoven na základě odeslané písemné výzvy zadavatelem, vítězi výběrového řízení. Vítěz výběrového řízení bude touto výzvou vyzván, aby ve lhůtě do 10 dnů po obdržení výzvy převzal staveniště. Výzva k převzetí staveniště je odvislá od termínu administrace žádosti o dotaci poskytovatelem dotace.
			
Dokončení:	předpokládaný termín dokončení objektu a předání díla do zkušebního provozu je stanoven ve lhůtě do 9. měsíců od předání staveniště. 				

Realizace Díla je zahájena a podmíněna dnem protokolárního předání staveniště Zhotoviteli na základě protokolu o předání a převzetí staveniště.

2. Čas plnění Díla může být prodloužen:
3.1. vznikne-li odstávka v podniku Zhotovitele nebo jeho subdodavatele či Zhotovitele materiálů, ovlivňující postupy na stavbě v důsledku vojensko-politických okolností
3.2. jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí nebo jinými okolnostmi nezaviněnými Zhotovitelem (např. průmyslové a přírodní pohromy, epidemie apod.)



Článek VI.
Předání a převzetí Díla

1. K převzetí Díla vyzve Zhotovitel Objednatele písemně nebo výzvou ve stavebním deníku nejméně 3 kalendářní dny před plánovaným dnem předání Díla. 

2. Dílo bude předáno bez vad a nedodělků bránící užívání díla.

3. O předání a převzetí dokončeného Díla musí být pořízen písemný zápis, který vyhotovuje zhotovitel na základě fyzického předání - převzetí konaného na místě provádění díla za účasti objednatele. Objednatel se zavazuje objednané dílo převzít. Pokud tak neučiní do 14 dnů od písemného upozornění ze strany zhotovitele, je dílo oboustranně považováno za předané. Objednatel není povinen dílo převzít, pokud vykazuje vady, pro které nemůže sloužit svému účelu. 

4. K předání a převzetí díla je Zhotovitel povinen předat Objednateli:
· zápisy o provedených zkouškách díla atesty, osvědčení dodaných materiálů
· prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb. v souladu s ostatními platnými právními předpisy
· veškerou technickou dokumentaci k provedenému dílu, poskytne součinnost při zaškolení obsluhy a zajištění chodu hotového díla a k provedenému dílu a poskytne maximální součinnost v souvislosti s kolaudací díla a zapsání změn v katastru nemovitostí

5. Součástí protokolu o předání a převzetí Díla je i případný seznam vad a nedodělků s termíny jejich odstranění.


Článek VII.
Záruka

1. Záruční doba začíná dnem podepsání Protokolu o předání a převzetí Předmětu díla bez vad a nedodělků bránící užívání díla, v případě předání dílčí samostatné části díla, na tuto předanou dílčí samostatnou část.

2. Záruční doba na stavební část díla činí 60 měsíců, na technologickou část díla 24 měsíců. Tato záruční doba je podmíněna řádnou údržbou a provozováním díla a nevztahuje se na výrobky a zařízení, u kterých je dána záruční doba jejich výrobcem. 

3. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují.

4. V průběhu záruční doby je Zhotovitel povinen bez neodůvodněných průtahů odstranit veškeré vady Díla, které budou popsány v předávacím protokolu nebo písemně reklamovány.


5. Pokud za reklamovanou vadu neodpovídá Zhotovitel z jakéhokoliv důvodu, zejména z důvodu, že vada vznikla nevhodným užíváním Díla, či zanedbáním řádné údržby Díla nebo, že na reklamovanou vadu se nevztahuje záruka poskytnutá Zhotovitelem apod., je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré náklady, které mu v souvislosti s odstraňováním takové vady vznikly.

6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace prokazatelně odeslaná Objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.





Článek VIII.
Smluvní pokuty

1. Objednatel může uplatnit smluvní pokutu za prodlení při předání a převzetí Předmětu díla dle čl.V. této smlouvy, která činí 0,05 % z celkové ceny díla za každý den prodlení.

2. Pro případ nedodržení termínu odstranění vad z přejímacího řízení uvedených v zápise, dohodly obě strany, že může být uplatněna smluvní pokuta ve výši 500,- Kč, za každý den prodlení.

3. Pro případ opožděné platby Objednatele vzniká Zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla denně se splatností této smluvní pokuty dnem následujícím po dni, ve kterém na ni vznikl nárok.

4. V případě nedodržení termínu dokončení díla vlivem okolnosti vylučující odpovědnost není Zhotovitel povinen hradit Objednateli smluvní pokutu či škodu tímto vzniklou.

5. Smluvní pokuty určené dle výše uvedených ustanovení mohou být účtovány v jejich součtu maximálně do výše 5% z ceny díla.

6. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody a ujednání o smluvních pokutách nevylučují právo na náhradu škody. Zhotovitel prohlašuje, že byl seznámen s tím, že objednatel bude část díla financovat z dotace poskytnuté SZIF. 


Článek IX.
Vyšší moc

1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují překážky, které nastaly nezávisle na vůli povinné strany a brání jí ve splnění její povinnosti, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by povinná strana tuto překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala, a dále, že by v době vzniku závazku tuto překážku předpovídala.

2. Jestliže se stane plnění dle této smlouvy nemožným z důvodů vyšší moci, musí strana, dovolávající se vyšší moci do dvou měsíců ode dne, kdy vyšší moc nastala požádat druhou stranu o změnu smlouvy. Jestliže nedojde k dohodě, má strana, která se na vyšší moc odvolala právo odstoupit od smlouvy. Účinky odstoupení nastanou dnem doručení oznámení o odstoupení.


Článek X.
Změny smlouvy, odstoupení od smlouvy

1. Tuto smlouvu lze změnit nebo zrušit pouze písemným, oprávněnými zástupci obou smluvních stran podepsaným dodatkem k této smlouvě. Tyto dodatky budou číslovány vzestupnou řadou. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.

2. Pokud nastanou u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy, je taková strana povinna oznámit to straně druhé a navrhnout jednání zástupců, oprávněných k podpisu smlouvy, o její změně.

3. Každá ze smluvních stran může od smlouvy odstoupit v případě, že druhá smluvní strana vstoupí do likvidace nebo je soudem prohlášen její úpadek. Objednatel dále může odstoupit od smlouvy, pokud Zhotovitel nezahájil práce na díle ve lhůtě do 30 dnů od termínu, uvedeného v čl. V, nebo pokud práce na díle přerušil na dobu delší než 30 dnů bez právního důvodu. Zhotovitel dále může od smlouvy odstoupit, pokud se Objednatel ocitne v prodlení s placením platby účtované podle této smlouvy.

4. Chce-li některá ze smluvních stran od smlouvy odstoupit z důvodů, uvedených v předchozím odstavci, je povinna své odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být uveden důvod, pro který odstupuje. Bez těchto náležitostí bude odstoupení neplatné.

5. Nesouhlasí-li strana, které je odstoupení adresováno s důvodem odstoupení, nebo popírá-li existenci tohoto důvodu, je povinna to písemně oznámit nejpozději do 10 dnů od obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.

6. Při platném a v souladu s touto smlouvou učiněném odstoupení od smlouvy Zhotovitel: 
· provede soupis všech provedených prací, oceněný podle způsobu, kterým je stanovena cena díla,
· provede finanční vyčíslení provedených prací a poskytnutých záloh a zpracuje „Konečnou fakturu při odstoupení",
· převezme veškerý svůj nezabudovaný a do konečné faktury nezahrnutý materiál, pokud se strany nedohodnou jinak,
· vyzve Objednatele k „předání díla při odstoupení" a Objednatel je povinen do 3 dnů od obdržení vyzvání zahájit „přejímací řízení při odstoupení",
· a po ukončení přejímacího řízení při odstoupení provedou obě strany písemné vypořádání závazků, plynoucích z této smlouvy o dílo.

7. Smluvní strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady, které jí v souvislosti s platným odstoupením vznikly a navíc zaplatit i smluvní pokutu ve výši 2 % ze sjednané ceny díla.

Článek XI.
Smluvní podmínky provádění díla

1. Objednatel se zavazuje odevzdat Zhotoviteli k provedení díla staveniště zbavené práv třetích osob, v souladu s podmínkami projektové dokumentace. Objednatel je povinen odevzdat staveniště vyklizené tak, aby Zhotovitel na něm mohl začít s pracemi v souladu s projektovou dokumentací a s podmínkami smlouvy, tzn. s napojovacím bodem el. proudu a vody, náklady za média hradí Objednatel.  O předání a převzetí staveniště bude sepsán zápis s uvedením data převzetí. Nebezpečí škody na věcech umístěných na staveništi, nese Zhotovitel.

2. Objednatel předá Zhotoviteli v terénu vytyčení všech inženýrských sítí pod zemí, na povrchu a nad zemí v prostoru staveniště, nejpozději do data předání a převzetí staveniště. Objednatel zodpovídá za škody vzniklé činností Zhotovitele v důsledku neúplného nebo nepřesného vytýčení uvedených sítí. 

3. Na staveniště mohou vstupovat pouze pověření pracovníci Zhotovitele. Pracovníci Objednatele mohou vstupovat na pracoviště souběžně s pracovníky Zhotovitele tam, kde z provozních důvodů nelze provoz Objednatele přerušit či zabezpečit jinak. Podmínky součinnosti pracovníků Objednatele a Zhotovitele na těchto částech díla budou dohodnuty písemně v zápise ve stavebním deníku.

4. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na pracovišti. Dále je povinen odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, případné škody vzniklé jeho činností.

5. Na základě dohody smluvních stran budou konány kontrolní dny (KD).  Termín KD (den a čas konání) bude předem zapisován do stavebního deníku, nebo do zápisu z kontrolních dnů. Kontrolních dnů se účastní zástupci Objednatele, Zhotovitele, případně i vybraní subdodavatelé. Z kontrolního dne bude vyhotovován zápis vypracovávaný zástupcem Zhotovitele. Zápis z kontrolního dne podepisují všichni zúčastnění. Závěry z kontrolního dne jsou pro Objednatele i Zhotovitele závazné, avšak za žádných okolností nemohou měnit či doplňovat ustanovení této Smlouvy o dílo.

6. Zhotovitel se zavazuje vyzvat Objednatele k prověření všech prací, které mají být podle popisu v dokumentaci zakryty, a to nejméně 3 dny před zakrytím.

7. Oprávněný zástupce Zhotovitele zanese veškeré důležité údaje o průběhu prací do stavebního deníku s připojeným datem a podpisem. Do stavebního deníku se zaznamenávají všechny podstatné skutečnosti o průběhu stavby. Pověřený pracovník Objednatele je oprávněn do stavebního deníku kdykoliv nahlédnout a průběžně zapisovat své připomínky. Případné rozpory budou ve lhůtě 7 dnů řešit osoby oprávněné jednat za smluvní strany ve věcech této smlouvy. Pouze tyto osoby mohou také zápisy ve stavebním deníku měnit. Je zakázáno v deníku přepisovat, škrtat a nelze z něj vytrhávat jednotlivé stránky. Vedení deníku končí dnem odstranění poslední vady oznámené v zápise o předání a převzetí předmětu díla. Potřebnou dokumentaci, vyžadovanou z hlediska závazných předpisů týkajících se prací prováděných Zhotovitelem vede Zhotovitel, který za ni odpovídá a předkládá ji při kontrolních dnech k nahlédnutí Objednateli.

8. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nese Zhotovitel, a to až do oboustranného potvrzení protokolu o předání dokončeného díla.
9. Objednatel je oprávněn prostřednictvím svých pověřených pracovníků provádět průběžnou kontrolu díla.

10. Objednatel umožní Zhotoviteli bezúplatné užívání ploch pro skladování materiálů a výrobků určených pro potřeby provedení díla a vybudování nezbytného zařízení staveniště. Zařízení staveniště si zabezpečuje Zhotovitel sám a jeho cena je součástí díla. Skládku na vybouraný a odpadový materiál ze stavby bezplatně poskytne Objednatel do 100 m od staveniště.

11. Objednatel se zavazuje, že umožní po předání díla Zhotoviteli přístup do svých prostor za účelem případných oprav díla či za účelem odstranění nedodělků díla.

12. Dodržení doby plnění ze strany Zhotovitele je závislé na řádné a včasné součinnosti Objednatele, dohodnuté v této smlouvě. Po dobu prodlení Objednatele s poskytnutím součinnosti není Zhotovitel v prodlení se splněním smluvního závazku. V případě prodlení platby o více než 15 dnů po splatnosti vystavené faktury, je Zhotovitel oprávněn práce přerušit a návazně posunout termín dokončení díla o dobu prodlevy platby Objednatele.

13. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví vlastních pracovníků, pracovníků svých subdodavatelů. Pracovníky Zhotovitele, subdodavatelů i Objednatele se Zhotovitel zavazuje seznámit v potřebném rozsahu i s riziky na pracovišti prováděného Předmětu díla.

14. Pro případ, že Objednatel neposkytne Zhotoviteli součinnost stanovenou touto smlouvou a obecně závaznými předpisy, prodlužuje se o dobu neposkytnutí součinnosti termín dokončení díla. Bude-li neposkytnutí součinnosti delší než 10 pracovních dní, je Zhotovitel oprávněn od smlouvy odstoupit.

[bookmark: _GoBack]
Článek XII.
Závěrečná ustanovení

1. Objednatel dává Zhotoviteli souhlas k tomu, aby Zhotovitel použil fotografickou dokumentaci zhotoveného díla pro prezentaci vlastní činnosti ve svých propagačních materiálech včetně uvedení díla jako referenční stavby ve veřejné soutěži.

2. Objednatel dává Zhotoviteli souhlas s umístěním reklamního loga Zhotovitele na objektu díla. 

3. Smlouva je platná a účinná okamžikem, kdy je podepsána oběma smluvními stranami. 

4. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy.

5. Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá má platnost originálu. Každá smluvní strana obdrží po jednom výtisku.


Přílohy:
Příloha č.1. Položkový rozpočet stavby
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