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SMLOUVA O DÍLO

Níže uvedeného dne, měsíce a roku

	Název
	ČESKÁ VEJCE FARMS, s.r.o.

	IČO
	25243811

	DIČ
	CZ25243811

	Sídlo
	č.p. 30, 350 02 Nebanice

	Údaj o zápisu do OR
	sp. zn. C 12310 vedená u Krajského soudu v Plzni

	Bankovní spojení
	bude doplněno zadavatelem


	
	

	Jednající osoba
	

	Jméno
	[doplní zadavatel]

	Funkce
	[doplní zadavatel]



na straně jedné
(dále také jen „objednatel“)

a

Název:				[BUDE DOPLNĚNO]
Sídlo:				[BUDE DOPLNĚNO]
IČO:				[BUDE DOPLNĚNO]
DIČ:				[BUDE DOPLNĚNO]
Údaj o zápisu do OR:		[BUDE DOPLNĚNO]
Zastoupený:			[BUDE DOPLNĚNO]
Plátce DPH: 			[ANO/NE]
Číslo účtu:			[BUDE DOPLNĚNO]
na straně druhé
(dále také jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel jsou dále též označovány jako „smluvní strany“ či každá z nich samostatně jako „smluvní strana“)

uzavřeli tuto

s m l o u v u   o   d í l o:

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“)


Článek I.
Úvodní ustanovení
1. Objednatel je zadavatelem zakázky s názvem „ČVF - Dodávka technologie“ (dále jen „Zakázka“), která má být částečně financována z dotačních prostředků poskytnutých v rámci Strategického plánu Společné zemědělské politiky na období 2023 - 2027 (dále jen „SP SZP“) v rámci realizace projektu Investice do zemědělského podniku - ČESKÁ VEJCE FARMS, s.r.o.  - i - 2025, a která byla zadána dle pravidel a metodik SP SZP. 
2. Zhotovitel předložil v souladu se zadávacími podmínkami nabídku na provedení díla, jež byla vyhodnocena jako nejvhodnější a na jejímž základě je uzavírána tato smlouva o dílo.

Článek II.
Oprávněné osoby ve věcech technických
1. V celém rozsahu práv a povinností vyplývajících z této smlouvy o dílo jsou oprávnění jednat ve věcech technických včetně zapisování do změnových listů:
Na straně objednatele:
bude doplněno zadavatelem
Na straně zhotovitele:
Jméno: [DOPLNÍ ÚČASTNÍK], email: [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] tel. [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]
2. V případě, že dojde ke změně oprávněných osob, zavazují se zhotovitel a objednatel navzájem neprodleně o této skutečnosti písemně informovat.

Článek III.
Předmět smlouvy a rozsah plnění
1. Touto smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje k provedení díla uvedeného v tomto článku III. této smlouvy o dílo a objednatel se zavazuje k zaplacení celkové ceny za dílo uvedené v článku VI. této smlouvy o dílo za jeho provedení.
2. Dílem dle této smlouvy je dodávka technologie voliérového chovu nosnic, napájení, odklizu trusu, osvětlení, skladování a dopravy krmiva, ventilace, ovládacích prvků do novostavby haly SO01 zadavatele v areálu Libotenice 154 a zajištění všech činností, které souvisí s dodáním, instalací, komplexním přezkoušením dodané technologie a dále podrobné zaškolení obsluhy zařízení v místě plnění, a to v termínu určeném zadavatelem. 
3. Podrobná specifikace díla je provedena v přílohách č. 1, 2 a 3 této smlouvy o dílo, které tvoří nedílnou součást této smlouvy o dílo (dále jen „Dílo“). 

Článek IV.
Prohlášení zhotovitele
1. Zhotovitel prohlašuje, že se detailně a s vynaložením odborné péče seznámil, přezkoumal a prověřil specifikaci Díla a že neshledal nic, co by mu jakkoliv bránilo řádně a ve lhůtách stanovených touto smlouvou o dílo provést Dílo tak, aby splňovalo všechny požadavky na něj i na Dílo kladené touto smlouvou o dílo.
2. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že se podrobně a s vynaložením odborné péče seznámil s rozsahem a povahou Díla i místem provádění Díla a že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci Díla a že disponuje takovými personálními, strojovými i technickými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení Díla nezbytné, a že mu k okamžiku uzavření této smlouvy o dílo nejsou známé žádné zjevné ani skryté překážky, které by mu bránily k řádnému a včasnému provedení Díla.  

Článek V.
Zahájení provádění Díla a doba provedení Díla
1. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění Díla nejpozději do 10 dnů ode dne předání místa provádění Díla objednatelem, ke kterému dojde nejpozději do 1. 10. 2027 a Dílo dokončit a předat řádně provedené nejpozději do 30. 6. 2028. 
Článek VI.
Celková cena za Dílo a její splatnost
1. Cena za Dílo činí:
	Cena v Kč bez DPH
	DPH v Kč 
	Cena v Kč vč. DPH

	[BUDE DOPLNĚNO],- Kč
	[BUDE DOPLNĚNO],- Kč
	[BUDE DOPLNĚNO],- Kč



(cena za Dílo uvedená v tabulce výše je dále v této smlouvě uváděna také jen jako „celková cena za Dílo“). 
2. V případě změny DPH se příslušně mění i celková cena za Dílo včetně DPH.
3. Celková cena za Dílo je cenou pevnou a úplnou a lze ji měnit jen na základě změny rozsahu Díla v souladu s touto smlouvou o dílo. Celková cena za Dílo obsahuje veškeré náklady zhotovitele na provedení Díla, vedlejší náklady a také ostatní náklady související s plněním této smlouvy. Na celkovou cenu za Dílo nemá žádný vliv inflace v České republice ani v zahraničí po dobu provádění Díla ani vývoj mzdových nákladů, cen surovin, produktů a materiálových vstupů, kdy veškeré tyto vlivy jsou již zahrnuty v celkové ceně za Dílo. 
4. Cena Díla bude hrazena na základě měsíčních zálohových faktur vystavovaných zhotovitelem. Výše zálohy na jednotlivé faktuře nesmí přesáhnout hodnotu dodávek a prací skutečně provedených ke dni vystavení faktury. Ke konci každého účetního období vystaví zhotovitel daňový doklad (fakturu), jehož součástí bude objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací. Celkové vyúčtování ceny Díla bude provedeno v konečné faktuře vystavené po předání Díla zhotovitelem a jeho převzetí objednatelem.
5. Faktury budou vystavovány s lhůtou splatnosti 30 dnů ode dne jejich doručení objednateli. Datem zdanitelného plnění bude poslední den příslušného kalendářního měsíce. Peněžitý závazek objednatele se považuje za splněný dnem připsání příslušné částky na účet zhotovitele.
6. Poskytnuté zálohy a všechny další platby objednatele se do výše ceny Díla započtou v konečném daňovém dokladu (konečné faktuře) vystaveném zhotovitelem do 10 dnů od konečného předání a převzetí Díla, případně v daňových dokladech vystavených na základě dílčích předání jednotlivých technologických celků.
7. Všechny fakturované dodávky, služby a stavební práce budou v účetních dokladech členěny způsobem, který umožní jejich zařazení do jednotlivých položek výdajů dle dohody o poskytnutí dotace uzavřené ke spolufinancování díla mezi Státním zemědělským intervenčním fondem a objednatelem. Ve fakturách nebo jejích přílohách budou u konkrétních výdajů uvedeny kódy výdajů dle metodiky SP SZP.
8. Nebude-li obsahovat daňový doklad veškeré obsahové náležitosti dle příslušných platných právních předpisů či sjednané v této smlouvě o dílo, je objednatel oprávněn daňový doklad ve lhůtě jeho splatnosti bez zaplacení vrátit zpět zhotoviteli s vytknutím vad daňového dokladu. Zhotovitel je povinen daňový doklad opravit nebo vystavit daňový doklad nový, přičemž vrácením daňového dokladu přestává běžet původní lhůta splatnosti, kdy tato lhůta splatnosti začíná běžet znovu ode dne doručení objednateli opraveného nebo nově vystaveného daňového dokladu. 
9. V případě prodlení se zaplacením celkové ceny za Dílo či jakékoliv její části má zhotovitel právo na úroky z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

Článek VII.
Místo provádění Díla
1. Místo provádění Díla: pozemky p. č. st. 141/9, st. 141/10, 735/1, vše v k. ú. Libotenice, obec Libotenice.
2. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli místo provádění Díla v potřebném rozsahu a zhotovitel se zavazuje ho převzít, a to v termínu do 5 dnů od doručení výzvy k převzetí. Řádné a včasné předání místa provádění Díla je nezbytnou podmínkou včasného provedení Díla. O předání místa provádění Díla zhotoviteli bude sepsán písemný předávací protokol.
3. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém místě provádění Díla pořádek a čistotu a je povinen na své náklady provádět denní úklid a průběžně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností.
4. Nejpozději do 10 dnů po předání a převzetí řádně provedeného Díla či po odstranění všech vad a nedodělků z předání Díla případně vzešlých je zhotovitel povinen vyklidit místo provádění Díla. Stejně tak je povinen postupovat i při odstoupení od této smlouvy o dílo. V případě nesplnění této povinnosti je objednatel dle dohody obou smluvních stran oprávněn provést vyklizení místa provádění Díla na náklady zhotovitele třetí osobou a veškeré movité věci uložit do úschovy, a to opět na náklady zhotovitele.
5. Pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, jmenuje objednatel koordinátora bezpečnosti práce v místě provádění Díla.

Článek VIII.
Provádění Díla
1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo a všechny jeho části řádně, v odpovídající kvalitě, s odbornou péčí a v rozsahu potřebném pro řádné provedení Díla tak, aby bylo Dílo v souladu s touto smlouvou o dílo a požadavky na Dílo dle příloh této smlouvy o dílo, s příslušnými technickými a technologickými normami včetně ČSN i jejich informativních částí a s právními a jinými předpisy. 
2. Při provádění Díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat pokyny objednatele, pokud nebudou v rozporu s příslušnými technickými a technologickými normami včetně ČSN, právními a jinými předpisy, stanovisky orgánů státní správy anebo odbornými znalostmi zhotovitele. V případě, že pokyny objednatele nebudou v souladu s výše uvedenými předpisy nebo znalostmi zhotovitele, zhotovitel objednatele písemně o této skutečnosti uvědomí včetně náležitého zdůvodnění a požádá objednatele o jejich přehodnocení.
3. Věci, které jsou potřebné k provedení Díla je povinen opatřit zhotovitel na své náklady, pokud v této smlouvě o dílo není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.
4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví svých zaměstnanců i ostatních osob v místě provádění Díla a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické (zejména protihlukové) a případné jiné předpisy související s realizací Díla tak, aby místo provádění Díla a jeho okolí nebylo rušeno hlukem, prachem nebo jinou nečistotou. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a výrobních technologií, za odborné vedení provádění Díla a za dodržení podmínek požární ochrany. 
5. Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za to, že při provádění Díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý či nebezpečný lidskému zdraví či životnímu prostředí. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci Díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci nezbytnou k řádnému provedení Díla.
6. Zhotovitel se zavazuje v průběhu provádění Díla doložit na vyzvání objednatele, nejpozději však do 5 dnů po takovémto vyzvání soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k provedení Díla.
7. Zhotovitel podpisem této smlouvy o dílo potvrzuje, že disponuje všemi právními a technickými předpoklady, kapacitami a odbornými znalostmi včetně znalostí příslušných norem a všech právních a jiných předpisů, které jsou nutné k provedení Díla. 
8. Zhotovitel se zavazuje akceptovat a zajistit vyloučení z provádění Díla svých zaměstnanců, spolupracujících subjektů nebo poddodavatelů na základě návrhu objednatele. Za oprávněný důvod v návrhu objednatele na vyloučení se považuje zejména:
a. nedostatečná kvalita poddodávky,
b. opakované porušení povinností zhotovitele,
c. opakované porušení stanovených technických podmínek,
d. neposkytování součinnosti odpovědných osob v komunikaci s objednatelem nezbytné pro plnění práv objednatele vyplývající z této smlouvy o dílo.
9. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn umisťovat na Díle, i na všech konstrukcích užitých k provádění Díla jakákoliv reklamní zařízení, včetně reklamních plakátů, panelů apod.  

Článek IX.
Kontrola provádění Díla objednatelem
1. Objednatel, případně jím pověřený zástupce – technický dozor (dále také jen „TD“), je oprávněn průběžně kontrolovat provádění Díla (TD nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená). Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí Dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel či TD oprávněn dožadovat se nápravy a toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a Dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel Díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy o dílo. U vad vytknutých objednatelem či TD v průběhu provádění Díla, se zhotovitel zavazuje tyto vady odstranit nejpozději do 15 dnů. Tuto lhůtu lze prodloužit pouze písemnou dohodou objednatele a zhotovitele a pouze z objektivních technologických důvodů a po zdůvodněné žádosti zhotovitele. Zhotovitel rovněž nesmí provádět v daném místě vytknuté vady žádné další navazující práce, které by bránily odstranění vady, dokud vytknutá vada nebude zhotovitelem řádně odstraněna.
2. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli nebo jeho pověřenému zástupci (TD) v každou dobu, kdy je prováděna jakákoliv práce přístup do místa provádění Díla, za účelem kontroly postupu prací a provádění Díla.
3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele a TD ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu provádění Díla budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to písemně nebo e-mailem nejméně tři pracovní dny předem, pokud se předem nedohodli písemně zhotovitel s objednatelem nebo TD jinak. Pokud zhotovitel poruší tuto povinnost, je povinen na základě žádosti objednatele a na své náklady provést odpovídající odkrytí i následné zakrytí předmětných prací. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné písemné, nebo e-mailové vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce řádně obrazově zdokumentovat a zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
4. Kontrola Díla bude dále prováděna za přítomnosti zhotovitele a objednatele nebo jeho zástupce (TD) na místě provádění Díla v pravidelných kontrolních dnech, které se budou konat zpravidla jednou týdně a o jejichž konání bude sepsán vždy písemný protokol. Objednatel i TD jsou oprávněni podepisovat protokoly z kontrolních dnů. 
Článek X.
Změny Díla navrhované objednatelem
1. Objednatel je oprávněn v průběhu provádění Díla upřesnit, změnit, doplnit, zvětšit či zmenšit rozsah předmětu Díla, a to i bez souhlasu zhotovitele, který je povinen tyto upřesnění, změny, doplňky a zvětšení rozsahu Díla za úhradu zajistit a provést nebo z rozsahu předmětu Díla vypustit. Zhotovitel je v takovém případě povinen provést soupis těchto upřesnění, změn, doplnění, zvětšení či zmenšení předmětu Díla a ocenit je, a to podle jednotkových cen použitých v této smlouvě a pokud to nebude možné, tak zhotovitel použije pro stanovení jednotkových cen cenu obvyklou, a následně se zavazuje předložit takto oceněný soupis objednateli k odsouhlasení formou číslovaného Změnového listu. Po odsouhlasení oceněného soupisu objednatelem a podpisu číslovaného Změnového listu se zhotovitel zavazuje k provedení těchto změn. Číslované změnové listy, mají charakter dodatku k této smlouvě o dílo a mají stejné právní účinky jako dodatek k této smlouvě o dílo.
2. Zhotovitel bere na vědomí, že při postupu dle tohoto článku smlouvy o dílo u změn Díla, které mají dopad na zvýšení celkové ceny za Dílo je objednatel povinen postupovat v souladu s pravidly SP SZP pro zadávání zakázek.
3. Obdobně jako v článku X. odst. 1 a 2 se bude postupovat v případech, kdy se při realizaci Díla zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu Díla a v případech, kdy se při realizaci Díla zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (např. nesoulad skutečného stavu s dokumentací apod.).


Článek XI.
Změny Díla navrhované zhotovitelem
1. Žádná změna Díla navržená zhotovitelem včetně změn způsobujících zvýšení celkové ceny za Dílo nebo prodloužení doby provedení Díla nesmí být uskutečněna bez předchozího odsouhlasení změny objednatelem, a to formou písemného dodatku k této smlouvě podepsaného zhotovitelem i objednatelem. 
2. Změny Díla mající vliv na změnu celkové ceny za Dílo je navrhovatel povinen nejprve ocenit postupem podle článku X. odst. 1 této smlouvy o dílo.
3. Zhotovitel je oprávněn v průběhu realizace navrhovat i úpravy technických řešení, změny technologických postupů, případně záměny použitých materiálů, pokud tyto nebudou mít jakýkoliv vliv na kvalitu a užitnou hodnotu výsledného Díla. Tyto navrhované úpravy a změny musí nejprve zhotovitel projednat a odsouhlasit s dotčenými orgány státní správy a rovněž objednatel s nimi musí vyslovit předchozí písemný souhlas. Takto projednané úpravy a změny nebudou mít dopad na celkovou cenu Díla, nebude-li písemně dohodnuto jinak.
4. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že není oprávněn požadovat úhradu víceprací, tedy prací a dodávek, které nebyly sjednány touto smlouvou o dílo, aniž by byly předem písemně dohodnuty formou písemného dodatku k této smlouvě podepsaného zhotovitelem i objednatelem, a to i přesto, že je již provedl.
5. Zhotovitel bere na vědomí, že při postupu dle tohoto článku smlouvy o dílo je objednatel povinen postupovat v souladu s pravidly SP SZP pro zadávání zakázek.

Článek XII.
Evidence změn Díla
1. Evidenci veškerých změn Díla provádí zhotovitel vedením deníku změn, víceprací a méněprací, jež bude obsahovat číslovaný seznam změn doložený číslovanými požadavkovými listy, kdy v deníku změn bude uvedena příčina a důvod vzniku požadavku na změnu, kdo požadavek vznesl, podrobné technické a technologické řešení změny, ocenění změny zhotovitelem, navrhovaný vliv změny na dobu provedení Díla, vyjádření TD a vyjádření zhotovitele a objednatele. Deník změn je veden v jednom originálu a dvou kopiích. Deník změn musí být během pracovní doby trvale přístupný v místě provádění Díla. Zhotovitel je povinen jednu kopii deníku změn uložit odděleně od originálu tak, aby byla k dispozici v případě ztráty nebo zničení originálu.
Článek XIII.
Poddodavatelé zhotovitele a povinnost koordinace
1. Při provádění části Díla jinou osobou – poddodavatelem, má zhotovitel odpovědnost, jako by Dílo prováděl sám. 
2. Zhotovitel je povinen zavázat tyto třetí osoby – poddodavatele k dodržování obdobných povinností, jaké má zhotovitel na základě této smlouvy o dílo a současně se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré své povinnosti k poddodavatelům, k nimž se zavázal, a to včetně povinností a podmínek platebních.
3. Změnit poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na Zakázku splnění kvalifikace a jejichž seznam je uveden v příloze č. 2, jež je nedílnou součástí této smlouvy o dílo, je zhotovitel oprávněn pouze ve výjimečných případech a s předchozím písemným souhlasem objednatele, stejně tak podléhá předchozímu písemnému souhlasu i změna rozsahu poddodavatelem prováděné části Díla. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení na Zakázku. Objednatel se zavazuje neodepřít svůj souhlas bez závažného důvodu.

Článek XIV.
Přerušení provádění Díla
1. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění Díla, pokud se objednatel ocitne v prodlení delším než 30 dnů s placením části celkové ceny za Dílo, přičemž při prodlení delším než 60 dnů je oprávněn zhotovitel od této smlouvy o dílo odstoupit. Prodlení s placením části celkové ceny za Dílo kratší než 30 dnů tak není důvodem, pro který zhotovitel může přerušit provádění Díla.
2. Objednatel či TD jsou oprávněni přerušit provádění Díla, pokud toto bude v rozporu s touto smlouvou o dílo, popisy Díla, technickými či technologickými normami včetně ČSN i jejich informativních částí či v rozporu s právními či jinými předpisy.

Článek XV.
Předání Díla
1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 14 kalendářních dnů předem, kdy bude Dílo připraveno k předání. Objednatel je povinen nejpozději v oznámený termín zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. Dílo je považováno za provedené jeho řádným ukončením a předáním objednateli. Objednatel má povinnost převzít Dílo i před sjednaným konečným termínem ukončení Díla – konečným dnem předání Díla dle této smlouvy o dílo. Objednatel je povinen převzít Dílo  jen pokud nevykazuje žádné vady a nedodělky a pokud tyto vykazuje, pak je povinen převzít Dílo jen pokud takové vady a nedodělky nebrání užívání Díla a na něj navazujících technologických prvků. O tom, zda se jedná o vady a nedodělky, které nebrání užívání Díla, rozhoduje při předání Díla výlučně objednatel. Objednatel není povinen převzít Dílo dříve, než budou prokazatelně provedena všechna potřebná proškolení pověřených zaměstnanců objednatele na provozování technologických a strojních částí Díla.
2. Dílo je převzato objednatelem umístěním jeho podpisu na zápise o předání a převzetí (předávacím protokolu). 
3. Zhotovitel je povinen připravit a předat u předání a převzetí Díla zejména tyto doklady:
a. zápisy, protokoly a osvědčení (atesty a revizní zprávy) o provedených zkouškách a měřeních,
b. certifikáty a prohlášení o shodě dle příslušných platných právních předpisů,
c. seznam strojů a zařízení, které jsou součástí Díla a jejich návody k obsluze, údržbě a provozování v českém jazyce, 
d. podrobnou technickou dokumentaci veškerých strojů a zařízení včetně kontaktů na výrobce a servis těchto strojů a zařízení,
e. zápisy o komplexním vyzkoušení všech systémů a zařízení, a to jak jednotlivě, tak v součinnosti s ostatními systémy v režimu provozu Díla,
f. originál deníku změn,
g. doklady o likvidaci veškerého odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů,
h. dokumentaci skutečného provedení Díla 
i. protokoly o zaškolení obsluhy k provozu dodaných technologických zařízení,
j. zápisy o provedení a kontrole zakrývaných částí Díla,
Bez předání těchto dokladů nelze považovat Dílo za provedené a dokončené.

4. V předávacím protokolu se mimo jiné uvede prohlášení o převzetí/nepřevzetí Díla a soupis vad a nedodělků, pokud je Dílo obsahuje. Pokud odmítá objednatel Dílo převzít je povinen uvést do předávacího protokolu důvody nepřevzetí Díla. 
5. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady a nedodělky v dohodnutém termínu uvedeném v předávacím protokolu, nejpozději však vždy do 15 dnů. Tuto lhůtu lze prodloužit pouze písemnou dohodou objednatele a zhotovitele a pouze z objektivních technologických důvodů a na základě odůvodněné žádosti zhotovitele. 
6. Vadou se pro účely celé této smlouvy o dílo rozumí i odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech Díla, stanovených touto smlouvou o dílo, technickými či technologickými normami včetně ČSN i jejich informativních částí či obecně závaznými či jinými předpisy. Vadou se rozumí také snížení účinnosti strojního nebo technologického zařízení. Nedodělkem se pro účely celé této smlouvy o dílo rozumí zejména nedokončená práce na Díle oproti této smlouvě o dílo a popisům Díla. 
Článek XVI.
Kvalita Díla a jeho provádění
1. Zhotovitel se zavazuje Dílo provést s odbornou péčí a v bezvadné nejvýše dosažitelné kvalitě. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré příslušné technické a technologické normy včetně všech ČSN i jejich informativních částí vztahující se k provádění Díla a určující kvalitu Díla či jakékoliv jeho části, a to včetně všech norem harmonizovaných. 
2. Dílo musí být provedeno, pokud jde o kvalitu, v souladu právními a jinými předpisy, touto smlouvou o dílo, a pokyny objednatele či jeho pověřeného zástupce (TD) tak, aby nemělo jakékoliv kvalitativní nedostatky. 
3. Zhotovitel je povinen při provádění Díla použít pouze materiály, výrobky a konstrukce, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence Díla byla při běžné údržbě zaručena zejména požadovaná mechanická odolnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí a bezpečnost při užívání, jakož i ochrana proti hluku a zaručeny i požadavky na úsporu energie a ochranu tepla.
4. Veškeré odborné práce při provádění Díla musí být vykonávány osobami majícími příslušnou kvalifikaci. Zhotovitel je povinen na požádání objednatele předložit doklad o kvalifikaci těchto osob, včetně osob poddodavatelů.
Článek XVII.
Záruky
1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost Díla i prací a dodávek třetích osob – svých poddodavatelů, a to:
· na případné stavební části zakázky v délce 60 měsíců, 
· na technologie v délce 24 měsíců; 
· na ostatní dodané výrobky a vybavení, které netvoří s technologií nebo stavební částí dle předchozích dvou odrážek komplexní funkční celek (zejména, nikoliv však výhradně zařizovací předměty) u nichž výrobci poskytují kratší záruční lhůty, než je shora uvedená záruční lhůta, tj. 24 měsíců platí záruka dle jednotlivých záručních listů (minimálně však 24 měsíců). 
2. Záruční doba na příslušnou část Díla začíná běžet ode dne převzetí bezvadné části Díla objednatelem. V případě započetí užívání části Díla objednatelem pro komerční užití před řádným převzetím části Díla se smluvní strany mohou dohodnout na tomto předčasném užívání příslušné části a započetí běhu záruční doby. 
3. Záruční doba na část Díla, u které byla uplatněna reklamace, neběží ode dne uplatnění reklamace do dne vyřízení reklamace zhotovitelem. Dnem vyřízení reklamace je den, kdy objednatel potvrdil vyřízení reklamace zhotoviteli. O tuto dobu se záruční doba prodlužuje.

Článek XVIII.
Vlastnické právo a přechod nebezpeční škody na Díle
1. K prováděnému Dílu a všem jeho částem má vlastnické právo od počátku a po celou dobu provádění Díla objednatel.
2. Vlastnické právo ke stavebním a montážním prostředkům používaným zhotovitelem a třetími osobami – jeho poddodavateli ve spojitosti s prováděním Díla, zůstává po celou dobu provádění Díla zhotoviteli nebo jeho poddodavatelům.
3. Nebezpečí škody na prováděném Díle a všech jeho částech, péče o nezabudované materiály a jejich správa, včetně rizik jejich ztráty nebo poškození, zůstávají po celou dobu provádění Díla až do jeho předání a odstranění všech případných vad a nedodělků z předání a převzetí Díla vzešlých na zhotoviteli či třetích osobách – jeho poddodavatelích.
4. Vlastnické právo k nezabudovaným materiálům a technologiím sloužícím k provedení předmětu Díla přechází na objednatele v okamžiku jejich zabudování do Díla zhotovitelem.

Článek XIX.
Vady Díla při předání Díla a v záruční době
1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má Dílo v době jeho předání. Za vady Díla, na něž se vztahuje záruka za jakost a které se vyskytnou v záruční době, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky. Záruka se nevztahuje na opotřebení Díla vzniklé běžným užíváním Díla.
2. Zhotovitel neodpovídá za vady Díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně písemně upozornil a objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.
3. Vady, jež má Dílo v době jeho předání a vady, na které se vztahuje záruka či odpovědnost zhotovitele za vady, se zhotovitel zavazuje odstranit v přiměřeném termínu podle povahy vzniklé vady. Zhotovitel se zavazuje započít s odstraňováním vad nejpozději do 15 dnů ode dne vyrozumění zhotovitele o jejich existenci, v případě baličky vajec pak do 48 hodin od vyrozumění zhotovitele o jejich existenci. Tuto lhůtu lze prodloužit pouze písemnou dohodou objednatele a zhotovitele a pouze z objektivních technologických důvodů a po zdůvodněné žádosti zhotovitele.  
4. Jestliže se bude jednat o vady způsobující havarijní stav, respektive v oznámení vad budou tyto vady objednatelem označeny jako vady způsobující havarijní stav, je zhotovitel povinen nastoupit, zahájit práce a bez přerušení pracovat na účinném a bezodkladném odstranění vad nejpozději do 24 hod. po obdržení reklamace (oznámení) vad. Pokud tak neučiní, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vad jinou osobu, a to na náklady zhotovitele. 
5. Nezahájí-li zhotovitel práce na odstranění vytčené vady ve lhůtách stanovených v článku XIX. odst. 3 a 4 této smlouvy je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady se zavazuje uhradit objednateli zhotovitel, přičemž úhradou není dotčen nárok objednatele na náhradu vzniklé škody. 
6. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat na adrese sídla zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění (postačující je i elektronickou poštou kontaktní osobě zhotovitele). V reklamaci musí být vady popsány a dále uvedeno, jak se vady projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat
a. odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařizovacích předmětů, svítidel apod.)
b. odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná,
c. slevu z celkové ceny Díla,
d. slevu z celkové ceny Díla nebo odstoupit od smlouvy, je-li vada neodstranitelná a brání užívání Díla.
Objednatel je oprávněn vybrat si způsob odstranění vady dle vlastní úvahy.
7. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace vad písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává (pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává) a musí písemně sdělit, v jakém termínu vadu odstraní. Tento termín nesmí být delší než 15 dnů od obdržení reklamace. Nestanoví-li zhotovitel termín odstranění vad, pak platí lhůta 15 dnů od obdržení reklamace. Tuto lhůtu lze prodloužit pouze písemnou dohodou objednatele a zhotovitele a pouze z objektivních technologických důvodů a na základě odůvodněné žádosti zhotovitele.   
8. Reklamaci vad lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
9. Povinnost odstranit vady má zhotovitel, který nese náklady na odstranění reklamované vady, kdy zhotovitel má povinnost odstranit vady i ve sporných případech a případech, kdy zhotovitel reklamované vady neuznává či se necítí být odpovědný za vady, a to až do pravomocného rozhodnutí o odpovědnosti za vady. 
10. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval vady neoprávněně, tzn., že za jím reklamovanou vadu nenese odpovědnost zhotovitel nebo že se na ni nevztahuje záruka zhotovitele, respektive, že vadu způsobil nevhodným užíváním Díla objednatel je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vady, vzniklé náklady.

Článek XX.
Odpovědnost za škody
1. Zhotovitel nese, od doby předání místa provádění Díla objednatelem a po celou dobu provádění Díla až do převzetí Díla objednatelem, respektive do odstranění veškerých vad a nedodělků vzešlých z předání Díla, respektive až do předání místa provádění Díla objednateli a následně při odstraňování vad, odpovědnost za škody způsobené svojí činností, činností svých zaměstnanců, poddodavatelů či dalších osob, které použije k provádění Díla či k odstraňování vad, a to zejména: 
a. na majetku objednatele,
b. na Díle a všech jeho částech, součástech a příslušenství,
c. na materiálech, strojích a zařízeních, která jsou v místě provádění Díla uskladněny,
d. na majetku, zdraví a právech třetích osob, jež jsou ve smluvním vztahu k objednateli a provádějí práce navazující na Dílo, a stejně tak nese odpovědnost za škody způsobené i třetím na provádění Díla či odstraňování vad nezúčastněným osobám, a to včetně budov, vjezdů, komunikací, pozemků a zdraví a právech těchto třetích osob. 

2. Zhotovitel nese též od doby předání místa provádění Díla objednatelem po celou dobu provádění Díla do převzetí Díla objednatelem, respektive do odstranění veškerých vad a nedodělků vzešlých z předání Díla a do předání místa provádění Díla a následně při odstraňování vad objednateli odpovědnost za škody způsobené či vyvolané věcmi zhotovitele, jeho zaměstnanci, poddodavateli či třetími osobami opatřovanými k provedení Díla, které se z důvodů svojí povahy nestávají součástí zhotovovaného Díla, nebo které jsou používány k provedení Díla, jimiž jsou zejména:
a. pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné k provedení Díla (např. lešení, podpěrné konstrukce apod.),
b. ostatní provizorní konstrukce a objekty,
c. dopravní a stavební prostředky a zařízení, které jsou využívány k realizaci Díla,

a to jak vůči objednateli, tak vůči třetím osobám, a to i těm na provádění Díla nijak nezúčastněným.

3. Zhotovitel je povinen jakékoliv případné škody bezodkladně odstranit na vlastní náklady či nahradit, a to nejpozději do 10 kalendářních dnů od jejich vzniku, nebude-li v tom kterém případě dohodnuto jinak.
4. Zhotovitel nemá právo na jakoukoliv náhradu od objednatele za jakékoliv poškození Díla, materiálů, výrobků, strojů a zařízení apod., ke kterému došlo v důsledku živelných nebo jiných neočekávaných událostí, popřípadě v důsledku trestné činnosti, nedbalosti nebo nedostatku zkušeností apod.
5. Předání a převzetí Díla či místa provádění Díla nemá vliv na odpovědnost zhotovitele za škodu způsobenou vadným provedením Díla nebo jiným porušením závazku zhotovitele, vyplývajícím z této smlouvy o dílo. 
6. Právo na náhradu škody vzniklé objednateli při odstoupení od této smlouvy o dílo objednatelem z důvodů na straně zhotovitele zůstává zachováno.
Článek XXI.
Smluvní pokuty
1. Pro případ, že zhotovitel poruší svou povinnost řádně provést a dokončit Dílo v době uvedené v článku V. odst. 1 této smlouvy o dílo, sjednávají smluvní strany této smlouvy o dílo smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny Díla za každý i započatý den prodlení, a to od čtrnáctého dne prodlení, přičemž takto sjednaná smluvní pokuta se nijak netýká práva na náhradu škody porušením povinnosti způsobené. Co vše se rozumí škodou v tomto smyslu, je demonstrativním výčtem upřesněno v článku XX. této smlouvy.
2. Pro případ, že zhotovitel poruší svou povinnost dle článku XIX. odst. 3 této smlouvy započít s odstraňováním vady nejpozději do 15 dnů ode dne vyrozumění zhotovitele o jejich existenci či v prodloužené lhůtě, sjednávají smluvní strany této smlouvy o dílo smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení, přičemž takto sjednaná smluvní pokuta se nijak netýká práva na náhradu škody porušením povinnosti způsobené.
3. Pro případ, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v článku XIX. odst. 4 této smlouvy o dílo, tedy povinnost nastoupit, zahájit práce a bez přerušení pracovat na účinném a bezodkladném odstranění vad nejpozději do 24 hod. po obdržení reklamace vad způsobující havarijní stav, sjednávají smluvní strany této smlouvy o dílo smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení, přičemž takto sjednaná smluvní pokuta se nijak netýká práva na náhradu škody porušením povinnosti způsobené.
4. Pro případ, že zhotovitel poruší jakoukoli ze svých povinností stanovených v článku XIII. odst. 3 této smlouvy o dílo, tj. změní, bez předchozího písemného souhlasu objednatele, poddodavatele uvedeného v seznamu poddodavatelů, který je přílohou smlouvy o dílo, nebo stejně tak bez předchozího písemného souhlasu změní i rozsah poddodavatelem prováděné části Díla, sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. Takto sjednaná smluvní pokuta se nijak netýká práva na náhradu škody porušením povinnosti způsobené.
5. Pro případ, že zhotovitel poruší jakoukoliv jinou svoji povinnost stanovenou touto smlouvou o dílo, než jsou povinnosti uvedené v tomto článku odst. 1 až 4 a nesjedná nápravu tohoto porušení do 5 pracovních dnů od písemného upozornění objednatelem či poruší tutéž povinnost znovu po upozornění objednatelem, sjednávají smluvní strany této smlouvy o dílo smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti, přičemž takto sjednaná smluvní pokuta se nijak netýká práva na náhradu škody porušením povinnosti způsobené.
6. Veškeré smluvní pokuty dle této smlouvy o dílo jsou splatné do 5 dnů ode dne uplatnění smluvní pokuty. Smluvní strany berou na vědomí, že mezi škody vzniklé patří zejména náklady objednatele na finanční poplatky, pokuty, penále či neproplacení dotace ze strany poskytovatele dotace. Uplatněním jakékoli smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody, který je objednatel oprávněn vymáhat po zhotoviteli vedle smluvní pokuty, a to v plné výši.

Článek XXII.
Odstoupení od smlouvy
1. Objednatel je oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit v případě podstatného porušení smluvních povinností ze strany zhotovitele, a to vždy za podmínky, že objednatel zhotovitele na porušení příslušného smluvního ustanovení písemně upozornil a stanovil mu přiměřenou lhůtu na zjednání nápravy a zhotovitel tak ani přesto neučinil nebo zhotovitel porušil povinnost znovu po písemném upozornění objednatelem. 
2. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy o dílo, pokud se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením Díla o více než 60 dní.
3. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, pokud zhotovitel přeruší, bez udání důvodu, práce na provádění Díla, a to na dobu delší než 10 dnů, nebo v případě, že zhotovované Dílo se jeví jako zcela nezpůsobilé k účelu užití.
4. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit, pokud se zhotovitel ocitne v likvidaci, nebo bude proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku.
5. Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit v případě, že výběrové řízení na zhotovitele dle této smlouvy nebude ze strany poskytovatele dotace schváleno, nebo náklady projektu dle této smlouvy nebudou uznány za způsobilé, nebo poskytovatel dotace neposkytne na projekt dle této smlouvy dotaci v plné výši nebo poskytne dotaci pouze ve zkrácené výši. V takových případech je však objednatel povinen uhradit zhotoviteli vzniklé náklady a u poddodavatelů ke dni odstoupení od smlouvy objednané části Díla. Zhotovitel má právo na náhradu vzniklých nákladů a u poddodavatelů objednaných části Díla podle předchozí věty za předpokladu, že zhotovitel plnění s těmito náklady související a části Díla objednané ke dni odstoupení od smlouvy řádně dodá objednateli. V případě, že poskytovatel dotace neposkytne dotaci celou nebo pokud bude dotace jakkoliv zkrácena z jakýchkoliv důvodů zapříčiněných pochybením na straně zhotovitele, je částka, o kterou byla dotace zkrácena považována za škodu vzniklou objednateli způsobenou zhotovitelem. Zhotovitel nemá nárok na náhradu vzniklých nákladů. 
6. Odstoupením objednatele od této smlouvy o dílo z důvodů na straně zhotovitele vzniká objednateli nárok a náhradu vícenákladů jím vynaložených na dokončení Díla se třetí osobou či třetími osobami a na náhradu škod vzniklých prodloužením doby provedení Díla. 
7. Odstoupením od této smlouvy o dílo není dotčeno právo na zaplacení smluvních pokut ani práva a povinnosti, které vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy (záruka, pozastávka apod.).
8. V případě odstoupení od této smlouvy o dílo jsou smluvní strany povinny provést finanční vypořádání. Vypořádání bude provedeno v jednotkových cenách dle položkového rozpočtu odsouhlaseného pro tento účel oběma smluvními stranami, přičemž do doby vyčíslených oprávněných nároků smluvních stran a do okamžiku uzavření dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků včetně případné škody objednatele, není objednatel povinen zaplatit zhotoviteli splatné části celkové ceny za Dílo.

Článek XXIII.
Doručování smluvním stranám a označování dokumentů
1. Veškerá oznámení či úkony dle této smlouvy o dílo musí být učiněny v písemné formě a musí být doručeny druhé smluvní straně datovou schránkou nebo osobně oproti písemnému potvrzení o převzetí nebo doporučeně na adresy smluvních stran uvedené u identifikace smluvních stran na prvé straně této smlouvy o dílo, pokud druhá smluvní strana neoznámí písemně změnu této adresy, přičemž dle výslovné dohody smluvních stran této smlouvy se zasílaná zásilka považuje za doručenou desátým dnem po jejím odeslání, a to i za situace, že si adresát zásilku nevyzvedl či se o ní nedozvěděl.
2. Informace a oznámení sdělená prostřednictvím e-mailu jsou považovány za doručené okamžikem zpětného potvrzení adresáta o doručení formou adresátem napsaného a odeslaného e-mailu. Automatické potvrzení o přečtení nebo zobrazení elektronické zprávy se za potvrzení o doručení oznámení nepovažuje. Touto e-mailovou formou však není možné měnit či doplňovat tuto smlouvu o dílo.  
3. Ústně či telefonicky sdělené informace či oznámení musí být potvrzeny písemně, jinak se k nim nepřihlíží.  
Článek XXIV.
Právní nástupnictví, postoupení a započtení
1. Práva a povinnosti z této smlouvy o dílo přecházejí na právní nástupce smluvních stran.
2. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele převést Dílo, jakoukoliv jeho část či jakoukoliv povinnost z této smlouvy o dílo na třetí osobu. 
3. Objednatel je oprávněn oproti pohledávce zhotovitele na zaplacení celkové ceny za Dílo či jakékoliv její části či příslušenství či jakékoliv jiné splatné či nesplatné pohledávce zhotovitele vůči objednateli započítat svou splatnou i nesplatnou pohledávku vůči zhotoviteli, a to zejména z titulu smluvní pokuty, odpovědnosti za vady, vyrovnání po odstoupení od této smlouvy o dílo či náhrady škody. 
4. Zhotovitel může proti objednateli započíst pouze ty pohledávky, které jsou ze strany objednatele písemně uznané nebo proti němu pravomocně přiznané. 

Článek XXV.
Pojištění
1. Zhotovitel je povinen na své náklady uzavřít s pojišťovnou pojistnou smlouvu, kterou bude v dostatečné výši, minimálně však na částku potenciálního pojistného plnění z titulu odpovědnosti za škodu ve výši odpovídající alespoň ceně Díla bez DPH sjednané v této Smlouvě, pojištěna jeho odpovědnost za škodu, kterou by při provádění Díla podle této Smlouvy nebo v souvislosti s ním mohl způsobit objednateli nebo třetím osobám on či jeho pracovníci. Nejvyšší přípustný podíl spoluúčasti zhotovitele bude činit 10 % z případné škodní události. Zhotovitel je povinen toto pojištění po celou dobu provádění Díla udržovat v platnosti a účinnosti až do okamžiku předání Díla objednateli.
2. Platnou pojistku či kopii platné pojistné smlouvy je zhotovitel povinen předložit objednateli nejpozději při předání místa provádění díla a následně kdykoli ve lhůtě 5 dnů ode dne doručení výzvy ze strany objednatele.
3. Při vzniku pojistné události je povinen zajišťovat a činit veškeré úkony vůči pojistiteli na své náklady zhotovitel a objednatel se zavazuje mu poskytnout součinnost. Zhotovitel je současně povinen neprodleně písemně informovat objednatele o veškerých skutečnostech spojených s pojistnou událostí.
Článek XXVI.
Závěrečná ustanovení
1. Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2, písm. e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole, při výkonu kontroly dle § 12a zákona 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a auditu či kontroly podle příslušných přímo použitelných předpisů Evropské unie pro období SZP 2023–2027, zejména nařízení (EU) 2021/2115 a (EU) 2021/2116, ve znění pozdějších předpisů. 
2. Zhotovitel se zavazuje k uchování účetních záznamů a dalších relevantních podkladů souvisejících s realizací Díla dle platných právních předpisů avšak nejméně 12 let od poslední platby. 
3. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli veškerou nezbytnou součinnost k tomu, aby byla při zhotovení Díla dodržena pravidla a požadavky SP SZP.
4. V případě rozporu mezi nabídkou zhotovitele na plnění Zakázky, zadávacích podmínek a touto smlouvou má přednost tato smlouva. V případě rozporu mezi textem smlouvy a textem její přílohy má přednost text smlouvy.
5. Tuto smlouvu o dílo lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným Dodatek ke smlouvě o dílo a očíslovaným podle pořadových čísel vzestupnou číselnou řadou, nestanoví-li tato smlouva jinak. Jiné zápisy, a to včetně zápisů do stavebního deníku nebo deníku změn, protokoly apod. se za změnu této smlouvy o dílo nepovažují, nestanoví-li tato smlouva jinak. 
6. Veškerá právní jednání v souvislosti se změnou této smlouvy o dílo mohou činit pouze osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních, příp. osoby k tomu zmocněné zvláštní plnou mocí. 
7. Tato smlouva o dílo je vyhotovena ve třech vyhotoveních s platností originálu, z nichž po uzavření obdrží objednatel dvě vyhotovení této smlouvy o dílo a zhotovitel jedno vyhotovení této smlouvy o dílo.
8. Právní vztah založený touto smlouvou o dílo se na základě dohody objednatele a zhotovitele řídí ustanoveními OZ v platném znění, včetně jeho pozdějších změn, přičemž tímto zákonem se tak řídí i práva a povinnosti smluvních stran této smlouvy o dílo, která nejsou výslovně upravena touto smlouvou o dílo.
9. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy o dílo neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v takovém případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým ustanovením platným a účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému právnímu či ekonomickému účelu ustanovení neplatného či neúčinného. Do doby dohody platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
10. Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly předány druhou smluvní stranou a které nejsou veřejně dostupné, nezpřístupní třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům než k plnění podmínek této smlouvy o dílo. Objednatel je však oprávněn užít poskytnutých informací k tomu, aby Dílo dokončil i prostřednictvím jiné třetí osoby (zejména pokud by došlo k ukončení této smlouvy o dílo).
11. V případě sporu o obsah a plnění této smlouvy, jsou účastníci povinni vynaložit veškeré úsilí, které lze na nich spravedlivě požadovat, aby tyto spory byly řešeny smírnou cestou, zejména aby byly odstraněny okolnosti vedoucí ke vzniku práva odstoupit od smlouvy nebo způsobující její neplatnost.
12. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1	Technická specifikace dodávané technologie 
Příloha č. 2	Seznam poddodavatelů
Příloha č. 3 	Zadávací dokumentace k Zakázce, Nabídka zhotovitele na plnění Zakázky

13. Smluvní strany výslovně prohlašují a stvrzují podpisy umístěnými pod touto smlouvou o dílo, že je jim obsah této smlouvy o dílo dobře znám v celém jejím rozsahu, že si tuto smlouvu o dílo řádně přečetly a že tato smlouva o dílo je projevem jejich pravé a svobodné vůle. Rovněž tak prohlašují, že jim nejsou známé žádné skutečnosti, které by mohly tuto jimi uzavíranou smlouvu o dílo jakkoliv zneplatnit či učinit ji neúčinnou vůči jim navzájem, či vůči jakékoliv třetí osobě nebo zmařit její účel.

	V………………, dne …………………………


ČESKÁ VEJCE FARMS, s.r.o.



…………………………………………………..
[doplní zadavatel]

	V …………, dne …………………………


Firma: [BUDE DOPLNĚNO]




……………………………………………
Jméno: [BUDE DOPLNĚNO]
Funkce: [BUDE DOPLNĚNO]
zhotovitel





Příloha č. 1	Technická specifikace dodávané technologie

A) Voliérová technologie

Výrobce: [BUDE DOPLNĚNO]

Typ: [BUDE DOPLNĚNO]

Závazné požadavky:

	[bookmark: _Hlk142474538]Díl 1: Technická specifikace voliérové technologie splňující min. parametry platné legislativy pro ochranu zvířat
	Požadovaná úroveň parametru

	Kompletní technologický celek pro voliérový chov nosnic s integrovaným mezipatrem, napájecími linkami včetně podšálků, řetězovým krmným systémem, snáškovými hnízdy, hřady, pohony krmných okruhů, podélný odkliz trusu z každé etáže včetně pohonné jednotky a s kapacitou počtu nosnic:
	min. 80.000 ks
max. 80.500 ks


	Integrovaná mezipodlaha musí mít nosnost minimálně 400 kg/1m2 a musí být vyrobena z kvalitní oboustranně hladké foliované překližky o tloušťce min. 27 mm. Tloušťku ochranné fólie překližkových desek požadujeme min. 220 g/m2. Konstrukce podpírající podlahu musí být bez podélných nosníků, které by bránily volnému proudění vzduchu od nasávacích ventilů.  
	ANO


	Maximálně 2 úrovně technologie s pásem odklizu trusu v každém patře stáje.
	ANO

	Umístění technologie ve stáji: ponechán průchodný prostor v přední části stáje o délce min. 250 cm.
	ANO

	Ponechán prostor v zadní části stáje min. 250 cm
	ANO

	Uličky mezi řadami technologie min. 120 cm max. 250 cm
	ANO

	Kovové části technologie z nerezu, pozinkované, nebo povrchově upraveny zinko-hliníkovou vrstvou 
	ANO

	Žádné prvky ze dřeva.
	ANO

	Požadavek sníženého zatížení hnízda na max. 95 ks na 1m2  jeho plochy
	ANO

	Automatický sběr vajec z hnízd plastovým pásem napojeným na elevátor, který je předá na stávající centrální sběr. 
	ANO

	Oddělený automatický sběr na technologii zanesených vajec napojený na elevátor, nebo přímo na stávající centrální dopravník vajec.
	ANO

	Možnost dočasného uzavření prostoru pod technologií ovládané automaticky servopohony.
	ANO

	Sada příčných, nebo podélných dělících stěn přes celou šířku haly v každém patře stáje, rozdělujících halu na 8 částí. Dělící příčky musí mít integrované dveře, příčky zamezí pohybu slepic mezi jednotlivými oddělením. Max. velikost skupiny nosnic do 6.000 ks.
	ANO

	Požadujeme dodat pomocné žebříčky pro usnadnění přístupu nosnic na technologii z podlahy stáje v počtu min 1ks na modul systému. Počet zahrnuje obě patra stáje.
	ANO

	Vnitřní technologické osvětlení voliérového systému a pod ním s provozním napětím do 48V, IP 68, délka dle technologie, včetně regulace intenzity osvětlení 0-100%. 
	ANO



[bookmark: _Hlk184455860]




B) Doplňky napájení

Výrobce: [BUDE DOPLNĚNO]

Typ: [BUDE DOPLNĚNO]

Závazné požadavky:

	[bookmark: _Hlk142475021]
Díl 2: Doplňky napájení
	Požadovaná úroveň parametru

	Pro každé patro stáje samostatná připojovací souprava napájení s filtrací, hlavním regulátorem tlaku, elektronickým vodoměrem připojeným do řídící jednotky stáje a dávkovačem léků 0,2 – 2 %.
	ANO

	Soustava odpadních trubek pro proplach odvádějící vodu z napájení ze stáje.
	ANO



C) doplňky odklizu trusu

Výrobce: [BUDE DOPLNĚNO]

Typ: [BUDE DOPLNĚNO]

Závazné požadavky:

	[bookmark: _Hlk142479030]
Díl 3: Doplňky odklizu trusu
	Požadovaná úroveň parametru

	Odkliz trusu z betonové podlahy pod technologií spodního patra stáje pomocí šípových lopat. Pro každou řadu technologie požadujeme samostatný pohon.
	ANO

	Odkliz trusu z překližkové podlahy horního patra podestýlky tvořen plastovými svody, které přivedou podestýlku na pásy podélného odklizu trusu technologie v přízemí.  Min. 105 ks, nebo systém lopat
	ANO

	Příčný vodorovný pásový dopravník s možností pojezdu v podélném směru, šíře 800 mm a délky min. 23 m. 
	ANO

	Pohon pro posuv příčného pásového dopravníku se zatížením min. 2 t. 
	ANO

	Otevírací boční kryt/ dvířka příčného kanálu pro výsuv pásového dopravníku.
	ANO

	Vynášecí pásový dopravník, který vyveze trus do kontejneru musí být schopen spolehlivě transportovat pod max. úhlem stoupání 23°, šířka pásu 800 mm, délka 14 m.  Součástí dopravníku musí být i jeho zakrytování.
	ANO



D) Osvětlení haly a doplňková elektroinstalace

Závazné požadavky:

	
Díl 4: Osvětlení haly
	Požadovaná úroveň parametru

	Osvětlovací těleso LED pro osvětlení technologických uliček v počtu min. 126 ks v každém z pater stáje. Světla požadujeme s možností kombinace barev teplá bílá a červená min. 30 W / IP 68, s regulací intenzity osvětlení 0- 100 % a kompletní silové rozvody osvětlení napojené do HR.
	ANO

	Modré vyskladňovací osvětlení v technologických uličkách s provozním napětím do 48V, technologie LED, IP 68, délka dle technologie.
	ANO

	Osvětlení zadního technologického prostoru, dvoutrubicové těleso 2 x 36 W a silovými rozvody. Prachotěsné, IP 66. Počet 12 ks.
	ANO

	Osvětlení předního technologického prostoru, dvoutrubicové těleso 2 x 36 W a silovými rozvody s vypínači u všech dveří. Prachotěsné, IP 66. Počet 12 ks.
	ANO

	Osvětlení prostoru u sil, předávací jímky dopravníků trusu, předního a zadního venkovního prostoru pomocí LED světel. Počet 4 ks.
	ANO

	Osvětlení rozvodny dvoutrubicové těleso 2x 36 W. Prachotěsné, IP 66.
	ANO

	Zásuvkový okruh 230V/16A do rozvodny se 2 zásuvkami. 
	ANO

	Soubor kombi zásuvek 400 V/ 5x 32 A + 1x 230V: 2 ks na přední štítové stěně každého patra, 2 ks na zadní štítové stěně každého patra, 1x venkovní prostor (na zadní štítové stěně).
	ANO



E) Skladování a doprava krmiva

Výrobce: [BUDE DOPLNĚNO]

Typ: [BUDE DOPLNĚNO]

Závazné požadavky:

	[bookmark: _Hlk142480710]
Díl 5: Skladování a doprava krmiva
	Požadovaná úroveň parametru

	2 sklolaminátové zásobníky krmiva, každé na 50 m3 se servisními dvířky.
	ANO

	Zásobníky krmiva na tenzometrech a s ukazatelem váhy krmiva.
	ANO

	Soubor 3 dopravníků krmiva potřebné délky o výkonu min 8000kg/hod. Každé silo bude propojeno samostatně s hlavním dopravníkem ve stáji, tak aby bylo mezi sily možno volit automaticky. 

	ANO

	Zaznamenávání spotřeby krmiva.
	ANO



F) Ventilace štítová

Výrobce: [BUDE DOPLNĚNO]

Typ: [BUDE DOPLNĚNO]

Závazné požadavky:

	
Díl 6: Ventilace štítová, tunel min. 10,5 m3/hod/ks
	Požadovaná úroveň parametru

	Soubor klapek zajišťující dostatečný přívod vzduchu pro potřebnou výměnu min. 10,50m3/hod/ks včetně stínění.
	ANO

	Ochranné prvky proti hřadování slepic a vstupu do ventilačních otvorů.
	ANO

	Sada táhel, provázků, kladek a lanových svorek pro ovládání navržených klapek, servopohony pro automatické ovládání klapek.
	ANO

	Soubor nasávacích otvorů pro tunelovou ventilaci včetně stínění a automatického ovládání.
	ANO

	4 ventilátory instalované v zadním štítu stáje o ø vrtule 91 cm, včetně venkovní plastové žaluzie. 
	ANO

	4 ventilátory instalované v bočních stěnách u předního štítu stáje o ø vrtule 91 cm, včetně venkovní plastové žaluzie.
	ANO

	20 ventilátorů tunelové ventilace 3x400V 50Hz ø vrtule 130 cm, umístěné v zadním štítu
	ANO

	Světelná past pro všechny použité ventilátory 
	ANO



G) Ovládací prvky

Výrobce: [BUDE DOPLNĚNO]

Typ: [BUDE DOPLNĚNO]

Závazné požadavky:

	
Díl 8: Ovládací prvky
	Požadovaná úroveň parametru

	Pro obě patra stáje 1 společná řídící jednotka s dotykovým panelem a softwarem pro řízení klima a managementu stáje (krmení, ventilace, osvětlení, sběr vajec) včetně 8 teplotních a 2 vlhkostních čidel, nebo řídící jednotka pro každé patro samostatně
	ANO

	Alarm s GSM modemem a voláním včetně zasílání SMS na min. 4 telefonní čísla.
	ANO



H) Montáž a elektroinstalace

Výrobce: [BUDE DOPLNĚNO]

Typ: [BUDE DOPLNĚNO]

Závazné požadavky:

	[bookmark: _Hlk149646759]
Díl 9: Montáž a elektroinstalace
	Požadovaná úroveň parametru

	Kompletní montáž technologie včetně uvedení do provozu a zaškolení obsluhy. Montáž zahrnuje i pronájem potřebné manipulační techniky, dopravu a případné ubytování.
	ANO

	Kompletní rozvody NN včetně hlavního technologického rozvaděče v přípravně, zadního rozvaděče pro ovládání vyhrnování trusu, uvedení do provozu a výchozí revize technologické elektroinstalace. Hlavní kabelové trasy požadujeme vést v drátěných, pozinkovaných žlabech. Elektroinstalace zahrnuje i pronájem potřebné techniky, dopravu, veškeré práce a případné ubytování.
	ANO



I) Závazný požadavek na dopravu

Výrobce: [BUDE DOPLNĚNO]

Typ: [BUDE DOPLNĚNO]

Závazné požadavky:

	
Díl 10: Doprava
	Požadovaná úroveň parametru

	Ceny všech uvedených celků musí zahrnovat rovněž náklady na dopravu.
	ANO






Zhotovitel prohlašuje a svým podpisem níže závazně potvrzuje, že všechna jím dodávaná technologie uvedená výše pod písm. A) až I) splňuje veškeré příslušné závazné požadavky uváděné výše v této Příloze č. 1 smlouvy o dílo.

V [BUDE DOPLNĚNO], dne [BUDE DOPLNĚNO]


Firma: [BUDE DOPLNĚNO]



……………………………………………
Jméno: [BUDE DOPLNĚNO]
Funkce: [BUDE DOPLNĚNO]
zhotovitel


Příloha č. 2	Seznam poddodavatelů

	Identifikační údaje poddodavatele

	Obchodní firma
	[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]

	IČO
	[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]

	Sídlo
	[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]

	Plnění, které bude poddodavatel realizovat

	[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]

	% část z ceny plnění

	[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]

	Jedná se o poddodavatele, kterým dodavatel prokazuje splnění části kvalifikačních předpokladů?

	[DOPLNÍ ÚČASTNÍK]


Pozn.: 
· Tabulku užije účastník tolikrát, kolik poddodavatelů hodlá při plnění veřejné zakázky využít.
· V případě, že účastník bude realizovat zakázku vlastními kapacitami nebo pokud poddodavatelé nejsou účastníkovi známi, uvede tuto skutečnost v této příloze 2.

V [doplní účastník] dne [doplní účastník]   


Název: [doplní účastník]


_________________________________________
podpis
Jméno a příjmení: [doplní účastník]
Funkce: [doplní účastník]


Příloha č. 3 	Zadávací dokumentace k Zakázce
		Nabídka zhotovitele na plnění Zakázky


Tvoří volnou přílohu této smlouvy.
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