

02-0-3355-5872/16

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

110 00 Praha 1, Těšnov 17

48823/2016-MZE-15121



000256421722

Číslo objednávky uveďte laskavě
na dodacím listu a faktuře včetně
označení odborného útvaru - 15120

Telefon: 221812934
Vyřizuje: Mgr. Ladislav Faigl,
ved. odd. 15121,
odbor vodohospodářské politiky
a protipovodňových opatření
Email: ladislav.faigl@mze.cz

IČ: 00020478
Bankovní spojení:
ČNB Praha 1

Zaokrouhľujte na celé Kč

Objednací list číslo 3

Dodavatel:

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Nábřeží 4, 150 56 Praha 5 – Smíchov

IČ 47116901, DIČ CZ 47116901

Kontaktní osoba dodavatele: Ing. Kateřina K. Hánová

Objednáváme u Vás vypracování podpůrného dokumentu v rámci zakázky malého rozsahu „Podpora pro zajištění plánování v oblasti vod do roku 2021“ (dále jen „Dílo“), který bude sloužit jako podklad pro zajištění agendy plánování v oblasti vod podle hlavy IV vodního zákona a pro přípravu třetího cyklu plánování v oblasti vod.

Dílo bude obsahovat:

- analýzu druhého cyklu plánování v oblasti vod z hlediska nejistot a chybějících dat a postupů,
 - Analýza bude provedena pro vodohospodářské charakteristiky, zhodnocení dopadů lidské činnosti na stav vodních útvarů, ekonomickou analýzu, cíle, monitoring a opatření.
- návrh na doplnění chybějících metodických postupů,
 - Pozornost bude zaměřena zejména na chybějící metodické postupy na identifikaci významných vlivů, návrhy opatření a určení jejich efektivity, návrh výjimek a hodnocení chráněných oblastí.
- návrh na úpravu stávajících metodických postupů,
 - Budou posouzeny zejména metodiky hodnocení stavu ekologického stavu útvarů povrchových vod.
- návrh na úpravu vzorů plánů povodí,
 - Úprava vzorů plánů povodí by měla odrážet požadavky Evropské komise na zasílání datových zpráv a na vysvětlující dokumenty tzv. background documents.
- návrh na doplnění plánů povodí dle reportingu,
- zpracování návrhu časového plánu a programu prací pro třetí cyklus plánování v oblastech vod do roku 2021.
 - Úprava časového plánu tak, aby byl zajištěn optimální průběh prací v koordinaci jednotlivých zájmových skupin, které se na procesu podílejí. Pozornost bude věnována zejména části koordinace procesů návrhů plánu a SEA a dále jednotlivých stupňů připomínkových řízení.

Cena za zpracování Díla:

Cena bez DPH:	85 000 Kč
DPH:	17 850 Kč
Cena vč. DPH:	102 850 Kč

Uvedená cena je cenou maximální a nepřekročitelnou.

Termín předání Díla: nejpozději do **31. 10. 2016**.

Dílo bude předáno v tištěné podobě ve 2 vyhotoveních a v elektronické podobě na datovém nosiči (CD) jako dokument MS Word v 1 vyhotovení. Bezvadnost předávaného Díla bude potvrzena předávacím protokolem o převzetí a předání díla.

Fakturu lze vystavit až po řádném předání a převzetí bezvadného Díla. Splatnost faktury činí 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli. Přílohou faktury bude předávací protokol.

Dodavatel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví v souvislosti s plněním této objednávky.

Kontaktní osoba a fakturační údaje uvedeny v záhlaví objednávky.

V případě, že objednávku takto akceptujete, prosíme o její potvrzení oprávněnou osobou.

V Praze dne 31. 8. 2016

Bereme na vědomí, že objednávka a metadata podle její povinnosti zveřejněn - dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, a že Ministerstvo zemědělství zveřejní v registru smluv zajišť.

*za Vodohospodářský rozvoj a výstavbu a.s.
potvrzuje:*

 Ing. Jan CIHLAŘ
ředitel divize 02
VODOHOSPODÁŘSKÝ
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
Nábřeží 4
150 56 Praha 5

-15-