



Příloha č. 1 – Technická specifikace Díla

1. Předmět plnění Smlouvy

Předmětem plnění je zpracování ex-post hodnocení implementace PRV (dále jen „hodnocení“) v letech 2007-2015.

Hodnocení bude založeno na zpracování odpovědí na hodnotící otázky definované ve vodítkách EK k ex-post hodnocení (Guidelines for the ex post evaluation of 2007-2013 – Toolbox 2 Set of revised common evaluation questions), případně na specifické otázky podle intervenční logiky programu. Hodnocení otázek na programové úrovni bude podle relevance otázek provázáno se stanovením dosažené hodnoty dopadových ukazatelů a vyhodnocením plnění plánovaných cílů u dopadů, dále se strategickými prioritami Společenství a cíli Health Check.

Veškeré odpovědi musí být založeny na důkazech, shromážděných pomocí ukazatelů, které jsou provázány s hodnotícími kritérii. Hodnotící kritéria a ukazatele ve vazbě na hodnotící otázky musí být jasně propojeny s použitou hodnotící metodou a stanoveny již v úvodní zprávě. Vlastní vyhodnocení pak musí obsahovat kritickou diskusi ke zjištěním, na nichž je odpověď založena.

Hodnocení posoudí dosažení plánovaných cílů PRV včetně účelnosti, efektivity a relevance jednotlivých opatření.

Relevance opatření bude posouzena z hlediska řešení nejdůležitějších potřeb v programové oblasti. Hodnocení by mělo brát v úvahu intervenční logiku programu: cíle, opatření, aktivity a alokované finanční prostředky a jak opatření řeší potřeby v programové oblasti definované ve SWOT analýze.

Efektivita bude hodnocena podle dosažení výstupů a výsledků vůči vloženým finančním prostředkům.

Účelnost a dosažení cílů bude posouzeno podle míry naplnění očekávaných cílů s posouzením faktorů, které přispěly k úspěšnému či neúspěšnému provádění programu., a to i vzhledem k udržitelnému rozvoji, a definuje osvědčené postupy.

Posouzení dopadů programu určí, do jaké míry byly vyřešeny priority Společenství v rámci rozvoje venkova, přičemž budou zohledněny vlivy i ostatních faktorů včetně intervencí I. pilíře a stanoveny multiplikační efekty.

Hodnocení zahrne **posouzení výsledků PRV** zhodnocením změn u skupin žadatelů, které nastaly díky intervenci PRV na úrovni osy či prioritní oblasti pomocí výsledkových ukazatelů.

Nedílnou součástí hodnocení bude **definice osvědčených postupů a příkladů dobré praxe (např. pomocí případových studií)**.

2. Výstup práce

Výstupem práce zhotovitele bude úvodní zpráva o hodnocení, zpráva z ex-post hodnocení, její případná aktualizace na základě připomínek EK a průběžné zprávy o realizovaných činnostech pro Řídicí orgán PRV.



Předpokladem pro spolupráci se zhotovitelem jsou kontrolní termíny s prezentací aktuálních výstupů hodnotitele pro sledování postupu hodnocení v každém čtvrtletí 2016.

Nedílnou součástí předmětu Díla je popis použitých metodik a databáze všech relevantních údajů (včetně dotazníkových šetření a primárních dat). Dílo bude zahrnovat i terénní pořízení dat (monitoring, dotazníkové šetření, případové studie) a jejich textové, případně grafické zpracování.

Zhotovitel se na základě výzvy objednatele účastní zasedání Monitorovacího výboru.

2.1 Požadavky na předkládané zprávy

Úvodní zpráva o hodnocení zahrne minimálně následující kapitoly:

1 Shrnutí

2 Úvod

- Účel zprávy
- Struktura zprávy

3 Souvislosti hodnocení

- Stručné kontextuální informace o programu: související vnitrostátní politiky, sociální a hospodářské potřeby zdůvodňující podporu, stanovení příjemců nebo jiných cílových skupin
- Popis procesu hodnocení: shrnutí podmínek, účel a rozsah hodnocení
- Stručné shrnutí předchozích hodnocení souvisejících s programem
- Analýza a vyhodnocení výstupů průběžných hodnocení a střednědobého hodnocení, použitých metod, včetně stanovení, které metody budou využity i pro hodnocení ex-post (při aktualizaci vstupních dat) a které metody zamýšlí hodnotitel použít nově včetně požadavků na data (*podrobnosti k použitým metodám budou dále uvedeny v kapitole metodický přístup*)

4 Metodický přístup

- Vysvětlení návrhu hodnocení a použitých metod
- Popis klíčových výrazů v otázkách specifických pro program a společných otázkách týkajících se hodnocení, posuzovacích hledisek, cílových úrovní
- Zdroje údajů, metody shromažďování údajů (dotazníky, rozhovory, kritéria pro velikost a výběr vzorků); informace o způsobu stanovení ukazatelů pro posuzování kvality a spolehlivosti údajů a pro určení možných odchylek
- Způsoby, jimiž jsou zodpovídány hodnotící otázky a jimiž je dosaženo závěrů
- Problémy nebo omezení metodického přístupu

5 Popis programu, opatření a rozpočtu

- Provádění programu: zapojené subjekty, institucionální souvislosti
- Složení programu; popis priorit a opatření
- Intervenční logika jednotlivých opatření
- Předpokládaný rozpočet na celé programové období
- Čerpání a skutečně vyčerpaný rozpočet



Struktura zprávy z ex-post hodnocení (kapitola 1 – 5 bude vycházet ze schválené verze úvodní zprávy)

1 Shrnutí

- Hlavní výsledky hodnocení
- Závěry a doporučení

2 Úvod

- Účel zprávy
- Struktura zprávy

3 Souvislosti hodnocení

- Stručné kontextuální informace o programu: související vnitrostátní politiky, sociální a hospodářské potřeby zdůvodňující podporu, stanovení příjemců nebo jiných cílových skupin
- Popis procesu hodnocení: shrnutí podmínek, účel a rozsah hodnocení
- Stručné shrnutí předchozích hodnocení souvisejících s programem

4 Metodický přístup

- Vysvětlení návrhu hodnocení a použitých metod
- Popis klíčových výrazů v otázkách specifických pro program a společných otázkách týkajících se hodnocení, posuzovacích hledisek, cílových úrovní
- Zdroje údajů, metody shromažďování údajů (dotazníky, rozhovory, kritéria pro velikost a výběr vzorků); informace o způsobu stanovení ukazatelů pro posuzování kvality a spolehlivosti údajů a pro určení možných odchylek
- Způsoby, jimiž jsou zodpovídány hodnotící otázky a jimiž je dosaženo závěrů
- Problémy nebo omezení metodického přístupu

5 Popis programu, opatření a rozpočtu

- Provádění programu: zapojené subjekty, institucionální souvislosti
- Složení programu; popis priorit a opatření
- Intervenční logika jednotlivých opatření
- Předpokládaný rozpočet na celé programové období
- Čerpání a skutečně vyčerpaný rozpočet

6 Odpovědi na hodnotící otázky

- Analýza a diskuse o ukazateli (ukazatelích) se zřetelem na hodnotící kritéria a cílové úrovně, na něž se vztahují hodnotící otázky
- Analýza a diskuse o kvantitativních a kvalitativních informacích z veřejných statistik, jednotlivých průzkumů / šetření nebo jiných zdrojů
- Odpovědi na hodnotící otázky

7 Závěry a doporučení

- Soudržnost použitých opatření se sledovanými cíli; rovnováha mezi různými opatřeními v rámci programu
- Míra dosažení cílů specifických pro program, jakož i cílů stanovených ve vnitrostátní strategii a ve strategii Společenství
- Doporučení na základě výsledků hodnocení, včetně případných návrhů na úpravu programů



2.2 Harmonogram závazných termínů realizace Díla

Výstup	Termín
Termín zahájení realizace	podpis smlouvy oběma smluvními stranami
Úvodní zpráva o hodnocení	dva měsíce po podpisu smlouvy
Informace o realizovaných činnostech pro odbor Řídící orgán PRV	- průběžně 1x za měsíc písemná zpráva o realizovaných činnostech a plánu prací pro další období, nejpozději k poslednímu pracovnímu dni v měsíci - kontrolní termíny s prezentací výstupů zadavateli vždy ke konci kalendářního čtvrtletí
Zpráva z ex-post hodnocení	15. října 2016
Zpracování připomínek zadavatele k předložené zprávě o ex-post hodnocení	říjen – prosinec 2016
Případné zpracování připomínek EK ke zprávě o ex-post hodnocení	2017

2.3 Technické požadavky na předkládané zprávy

Jednotlivé zprávy budou zpracovatelem předkládány v termínech dle bodu 2.2 ve dvou vyhotoveních v tištěné podobě a jednom vyhotovení na CD-ROM v českém jazyce. Každá zpráva bude obsahovat shrnutí v rozsahu cca 3 strany, které bude předloženo v českém i anglickém jazyce.

Zpráva se považuje za předanou a schválenou podpisem zadavatele na předávacím protokole spolu s uvedením data schválení.

Zpracovatel bude prezentovat výstupy a závěry všech hodnotících zpráv v termínu do deseti pracovních dnů po předání výstupu zadavateli a dále na jednání Monitorovacího výboru PRV.

2.4 Základní východiska pro zpracování hodnocení

Zpracování hodnocení musí vycházet zejména z:

- Programového dokumentu PRV a Národního strategického plánu pro rozvoj venkova na období 2007-2013,
- výstupů průběžného a střednědobého hodnocení PRV na období 2007-2015 předaných zadavatelem,
- relevantních článků nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 a nařízení Komise (ES) č. 1974/2006, ve znění nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 807/2014 ze dne 11. března 2014



EVROPSKÁ UNIE
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
Evropa investuje do venkovských oblastí
Program rozvoje venkova



MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

- vodítek EK pro ex-post hodnocení programového období 2007-2013 (verze červen 2014)
- pracovního dokumentu EK „Approaches for assesing the impacts of the RDPs in the context of multiple intervening factors“



Příloha č. 2 – Seznam členů týmu

Jméno, příjmení titul	Pozice v rámci týmu	Vzdělání	Odborná kvalifikace
Doc. Ing. Martin Pělucha, Ph.D.	Vedoucí týmu	VŠE v Praze – Ing. VŠE v Praze – Ph.D. VŠE v Praze – Doc.	Expert na evaluace a koordinaci týmů; politika rozvoje venkova EU v ČR
Ing. Jaroslav Pražan, Ph.D.	Odborník na oblast zemědělství	VŠZ v Brně – Ing. JČU v Českých Budějovicích – Ph.D.	Expert na odborné analýzy v oblasti LFA a zemědělství
Ing. Jan Ulrich	Odborník na oblast zemědělství	ČZU v Praze – Ing.	Expert na odborné analýzy v oblasti LFA a zemědělství
Mgr. Petr Birklen	Odborník v oblasti životního prostředí	UP v Olomouci – Mgr.	Expert na biologii a ekobiologii
RNDr. Tomáš Rätinger, Ph.D.	Odborník na socioekonomické otázky	UK v Praze – RNDr. UK v Praze – Ph.D. University of London – MSc.	Expert na socioekonomické modelování a analýzy
Mgr. Viktor Květoň, Ph.D.	Odborník na socioekonomické otázky	UK v Praze – RNDr. UK v Praze - Ph.D.	Expert na evaluace a odborné analýzy socioekonomického rozvoje
Mgr. Zdeněk Frélich	Odborník na regionální rozvoj	OU v Ostravě – Mgr.	Expert na regionální rozvoj, hodnocení EIA, Natura 2000
RNDr. Jana Kouřilová, Ph.D.	Odborník na regionální rozvoj	MU v Brně – Mgr. MU v Brně – RNDr. VŠE v Praze – Ph.D.	Expert na evaluace, odborné analýzy, tvorba a hodnocení strategií a programů
Další členové týmu:			
Bc. Jan Lehejček	Projektový asistent	UK v Praze – Bc.	Ekonom, odborná asistence v evaluačních projektech
Ing. Emil Machálek, CSc.	Odborník na oblast zemědělství a rozvoje venkova	VŠZ Praha – Ing. VŠZ Praha – CSc.	Expert na evaluace a odborné analýzy v oblasti rozvoje venkova a zemědělství
Ing. Petr Fanta, Ph.D.	Odborník na evaluace	VŠE v Praze – Ing. VŠE v Praze – Ph.D.	Expert na evaluace a odborné analýzy socioekonomického rozvoje
Ing. Eva Birgusová	Odborník na oblast životního prostředí, specializace lesnictví a životní prostředí	VŠZ v Brně – Ing.	Expert na lesnictví
Ing. Iva Vančurová	Odborník na ekonomii	Ing.	Expert na ekonomický kontext implementace opatření Osy I
Mgr. David Marek, PhD.	Odborník na zemědělství	Mgr. PhD.	Expert na inovace v zemědělství a potravinářství, případové studie
Ing. Tomáš Medonos, PhD.	Odborník na zemědělskou ekonomii – podpory Osy I	Ing. PhD.	Expert na zemědělskou ekonomii



Příloha č. 3 Smlouvy č.j. 861-2015-14111 - Položkový rozpočet

Fáze hodnocení	Předpokládané činnosti	Závěrečný výstup hodnotící fáze	Strukturovaná kalkulace nákladů		
			cena bez DPH	DPH	cena včetně DPH
Strukturování	Vytvoření projektového týmu,	<i>Úvodní zpráva</i>	330 000	69 300	399 300
	analýza relevantních dokumentů (včetně vyhodnocení výstupů průběžných a střednědobého hodnocení)				
	zpracování intervenční logiky pro jednotlivá opatření PRV,				
	návrh metodiky pro zodpovídání hodnotících otázek včetně směrnic pro dotazování, souhrn potřeb zjišťování dat z databází,				
	popis programu, opatření a rozpočtu				
Pozorování Analýzy Posuzování	Analýzy dostupných informací se zřetelem na posouzení účinků a dopadů opatření /programu z hlediska cílů,	<i>podkladová data a informace pro zprávu z ex-post hodnocení</i>	990 000	207 900	1 197 900
	kvantifikace vybraných ukazatelů,				
	díličí odpovědi na hodnotící otázky a závěry z analýzy, které budou zpracovány pro jednotlivá opatření i program jako celek,				
	souhrn zjištěných obtíží při hodnocení.				
Ex-post hodnocení	Posouzení efektivity a účinnosti programu, odpovědi na hodnotící otázky	<i>Zpráva z ex-post hodnocení</i>	660 000	138 600	798 600
	analýza a diskuse o ukazatelích s ohledem na hodnotící kritéria a cílové úrovně				
	posouzení míry do jaké program přispívá k dosažení cílů stanovených v Národním strategickém plánu rozvoje venkova ČR na období 2007-2013,				
	posouzení soudržnost použitých opatření se sledovanými cíli				
	závěry a doporučení				
Aktualizace zprávy dle připomínek EK		<i>aktualizovaná zpráva</i>	110 000	23 100	133 100
Informace o realizovaných činnostech pro odbor Řídící orgán PRV		<i>pravidelné měsíční zprávy</i>	110 000	23 100	133 100
Celkem bez DPH			2 200 000		



EVROPSKÁ UNIE
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
Evropa investuje do venkovských oblastí
Program rozvoje venkova



MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

Příloha č. 4 – Metodika způsobu plnění zakázky



EVROPSKÁ UNIE
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
Evropa investuje do venkovských oblastí
Program rozvoje venkova



MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

Příloha č. 5 – Pojistná smlouva (pojistný certifikát)