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D.1. TECHNICKA ZPRAVA

D.1.1. SMEROVE POMERY

Jedna se o rekonstrukci stavajici lesni cesty typu 2L na 1L 4/20. Stavajici smérové
poméry zustanou nezménény. Oblouky vV trase jsou navrzeny kruhové, s rozsifenim,
vzestupnici a sestupnici, Z tohoto divodu dojde K rozsifeni koruny cesty v mistech rozsifeni
smérovych obloukt podle tabulky ,, Tabulka smérovych oblouki dle CSN 73 6108.

Pii realizaci konstrukcnich vrstev vozovky je nutné provést dostateéné rozSireni
ve smérovych obloucich vcietné spravného klopeni. V piipadé, Ze nebude provedeno
maximalni rozSifeni vozovky dle dispozice terénu, bude navizena oprava tohoto uiseku!

Tabulka smerovych oblouki

3 E | g5 ¢ |2 |5 = E 2 2 |=x | 8E
2 5 | 822 & 2464 == s | g |®2 &g
6| | E2f| § |[ocEZS e T |28 ¢g9
o S £ = I o 82 © s | x E o0
2 S | ?s o 17 |= x 2 X = 3% |=N
O o 7)) o o O =
, > Q (a] o (S
VB 1 | 50,00| 0,06147 | VLEVO | 32 | 4,00 | BEZ ROZSIRENI 4,00
VB 2 |150,00| 0,26635 | VLEVO | 45 | 4,00 | BEZ ROZSIRENI 4,00 0
VB 3 [200,00| 0,69172 | VLEVO | 42 | 4,00 | BEZ ROZSIRENI 4,00 0
VB4 | 50,00| 0,79109 |VPRAVO | 40 | 4,00 | BEZ ROZSIRENI | 16,00 4,00 0
VB 5 [100,00| 0,87843 |VPRAVO | 32 | 4,00 | BEZ ROZSIRENI | 16,00 | 16,00 | 4,00 0
VB 6 |500,00| 1,07866 | VLEVO | 16 | 4,00 | BEZ ROZSIRENI 4,00 0

D.1.2. SPADOVE POMERY

Ztizenim konstruk¢nich vrstev nedojde ke zméné spaddovych poméri, pouze k navySeni
nivelety vozovky. Podélny sklon vozovky je navrzen tak, aby co nejvice kopiroval soucasny
terén a zaroven spliioval podminky pro kategorii lesni cesty 1L. Sklon bude proménlivy
od -10,00 do +6 %.

D.1.3. PRICNE USPORADANI

Siika koruny vozovky

Sitka jizdniho pasu lesni cesty bude 4,0 m v pfimych usecich. Sitka lesni cesty v koruné
bude 4,5 m v¢etné krajnic na obou stranach vozovky. Aby nedochazelo k ziZeni vozovky,
bude pFi pokladce konstrukénich vrstev provedeno kopirovani stavajicich krajnic.
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Piicny sklon vozovky

Pii¢ny sklon je uvaZzovéan jednostranny 3% (dle technického doporuéeni k CSN 73 6108)
dle konfigurace terénu tak, aby bylo docileno spravného odvodnéni. Ve smérovych obloucich
do poloméru 500 m se ptredpokldda sklon do 6 % S rozsifenim vozovky. V obloucich
0 poloméru nad 500 m se pficny sklon vozovky neméni. Maximalni navrhovéa rychlost
se piedpoklada 20 km/h a délka odvoznich souprav 21,0 m. Uvedeny sklon je uvazovan
v ptimych tsecich. V misté klopeni, v pfechodnicich, napojeni sjezdi a jinych komunikacich
bude pricny sklon kopirovat soucasny stav, pokud projektovd dokumentace neurci jinak.

D.1.4. STAVEBNE TECHNICKE RESENI

Popis soucasného stavu cesty

Jedna se zménu dokoncené stavby — rekonstrukci. V soucasné dob¢ je povrch lesni cesty
k Horni Planec je pomistné zpevnén $térkodrti. Stavajici neuspokojivy stav lesni cesty je dan
nevyhovujicimi technickymi parametry a koncem zivotnosti materialii. Z tohoto ditvodu se na
cesté objevuji koleje, vytluky, lokalni deformace povrchu, zanesené krajnice.

Celkova délka upravy je 1 234 m, navrhovana $itka jizdniho pasu je 4,0 m, Sitka
komunikace v korung je 4,5 m v¢etné krajnic. Stavba ,,LC Horni Planec* bude ¢lenéna na dva
stavebni objekty.

SO 01 — km 0,000 — 0,603
SO 02 — km 0,603 — 1,234

Zmérené parametry cesty:

& HLOUBKA
KM OZN. S'('fan KOLEJE STRANA
(mm)
0,025 CP1 3,1 30/0 LEVA / PRAVA
0,117 CP2 3,1 40/30 LEVA / PRAVA
0,209 CP3 3,2 0/100 LEVA / PRAVA
0,321 CP4 3,2 40/20 LEVA / PRAVA
0,420 CP5 3,2 0/150 LEVA / PRAVA
0,510 CP6 3,1 80/80 LEVA / PRAVA
0,612 CP7 3 20/0 LEVA / PRAVA
0,728 CP8 2,8 20/0 LEVA / PRAVA
0,818 CP9 3 0/0 LEVA / PRAVA
0,915 CP10 3,1 30/0 LEVA / PRAVA
1,015 CP11 3,1 30/40 LEVA / PRAVA
1,146 CP12 3 0/0 LEVA / PRAVA

ZajiSténi stavenisté

Na zacatku stavebnich praci dojde k vytyceni inZenyrskych siti zodpovédnymi
osobami a seznameni s podminkami provadéni stavebnich praci v ochrannych pasmech.
Pted zahajenim vSech stavebnich praci dojde k oznaceni, zabezpeceni stavenisté a celé
stavby. V priibéhu vystavby bude cela stavba oznafena ziakazovou tabulkou - ZAKAZ
VSTUPU NA STAVENISTE ziroveii s ohrani¢enim vystraZznou paskou. Toto znafeni
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bude umisténo na vSech pristupovych komunikacich na stavenisté. Dale dojde k umisténi
vystrazné znacky — POZOR STAVENISTE a k umisténi piikazovych znaéek — VSTUP JEN
V OCHRANNE PRILBE, VSTUP POUZE V PRACOVN{ OBUVI.

Pted ptekopem lesni cesty (obnova/vystavba trubnich propustka, pti¢nych dréni) je nutné
provést v€asné oznaceni neprijjezdnosti komunikace v dostatecné vzdalenosti tak, aby bylo
umoznéno bezpecné otoCeni vozidel a nasledny objezd. Samotny vykop bude oznacen
vystraznou tabulkou — POZOR VYKOP. V piipadé pieruseni stavebnich praci a zanechani
otevieného vykopu musi byt provedeno oploceni tohoto mista a ohraniceni vystraznou
paskou, aby nedoslo k ohrozeni zdravi nebo majetku.

ZAKAZ VSTUPU
NA STAVENISTE

STAVEleTE WKOP V OCHRANNE PRILBE V PRACOVNI OBUVI

POiOR ‘ POZOR VSTUP JEN VSTUP POUZE

Je bezpodmine¢né nutné provést oznaceni v souladu se vzorovymi znackami
v souladu s piedpisy pro BOZP.

Vzhledem k moZznému ohroZeni ucastniki dopravniho provozu pohybujici se stavebni
technikou bude projednano s pfislusnymi organy vetejné spravy dopravni omezeni. Jedna se
0 snizeni maximalni dovolené rychlosti v daném useku — B20a a upozornéni na vyjezd
vozidel ze stavby A22 a E13 — POZOR VYJEZD ZE STAVBY.. Zhotovitel osadi dotasné
dopravni znaceni Bl (zdkaz vjezdu) po dobu probihajicich stavebnich praci. Toto znaceni
bude umisténo v dostateném piedstihu, resp. v mist¢ umoziujici bezpecné otoceni
nakladnich vozidel.

@ A

B20a A22 E13

B20b Bl
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Popis technického ieSeni

Vegetacni upravy

Pted zahajenim stavebnich praci bude provedeno odstranéni travin a odstranéni patezi.
Vsechny traviny, stromy a naletové dieviny v mistech odvodnovacich objektl (trubnich
propustkli, hospodaiskych piejezdl, vcetné Cel a jimek, piikopl, bezprostiedni blizkosti
komunikace, atd.) budou odstranény, aby bylo docileno spravného fungovani objektd.
(Kaceni stromt provede investor. V piipad¢, ze tak nebude u¢in€no, zhotovitel upozorni na
nutnost provedeni téchto praci). Vzhledem k ¢asové prodlevé mezi zpracovanim projektové
dokumentace a realizaci stavby projektant nevylucuje rozdilny rozsah téchto praci. Zhotovitel
ma vSak povinnost v pfipadé této skuteCnosti provést ozndmeni a ur€eni pfesného rozsahu
pfed zahajenim samotného kaceni, odstranéni travin a kfovin. Pokud tak nebude ucinéno,
provede zhotovitel kaceni v rozsahu uvedeném v projektové dokumentaci (soupisu praci). Pti
provadéni stavebnich praci dojde k odstranéni pafezii. Odstranéni pafezli je uvazovano
vytrzenim. Jdmy po patezech budou zasypany a samotné pafezy budou ekologické odstranéni.

Odvodneéni stavby, pripravné prace

Lesni cesta bude odvodnéna pfi¢énym a podélnym sklonem vozovky, ptikopy, trubnimi
propustky. Je navrzeno pro¢isténi piikopti v praimérném mnoZstvi nanosu 0,3 m®m’.
Procisténi bude provedeno prikopovym rypadlem tak, aby bylo docileno ptedepsanych
rozmérd, sklonii a podélného spadu. Pozadavky na provadéni piikopd jsou uvedeny nize.
Pti realizaci téchto stavebnich praci je uvazovano, ze vhodny vykopek bude ukladan do
krajnic télesa vozovky. Pfebyteény vykopek bude pfesunut a rozhrnut na mistech schvalenych
investorem akce, pfipadné dozorem stavby. Budou opraveny ¢i obnoveny odvodinovaci
objekty.

Prace na komunikaci, pripravné prace, sanace plané

v

Je navrzeno rozSifeni télesa cesty vpravo. Rozsifeni bude provedeno vrstvou ze
SD 0/125 tl. 250 mm. Pokud bude potiebna tl. roziifeni vice nez 250 mm, bude doplnéna
vrstva z vhodného odkopku.

Stavajici vozovka bude ociSténa znovu vyprofilovana a uhutnéna na 30 MPa.
Na vyrovnani a vyprofilovani bude pouzito vhodné techniky. Projektant doporucuje grejdr
sotocnou a vySkov€ nastavitelnou radlici pro dodrzeni poZadovaného sklonu vozovky.
Vyrovnani plan€é bude provedeno v rozsahu sniZujici potiebné vyrovnani koleji a vytluki.
Pti€ny sklon je navrzen jednostranny se sklonem 3 %. Hutnéni plané bude provedeno
vibraénim valcem. Nasledné bude poloZena vrstva ze SD 0/63 tl. 150 mm. Mira zhutnéni
muze byt proménliva. Projektant pozaduje zhutnéni min. na 50 MPa.

V ptipadé, Ze pii realizaci plan€ bude zjiSténo, Ze poZadovanou miru zhutnéni nelze
provést, ma zhotovitel povinnost pierusit stavebni prace a tento problém ohlésit investorovi
akce.

V pripadé, Ze pri realizaci zemni plané bude zjiSténo, Ze poZadovanou miru zhutnéni
nelze provést, ma zhotovitel povinnost prerusit stavebni price a tento problém ohlasit
investorovi akce.
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Pouzité materialy:
Stérkodrt’” fr. 0/63 mm, kvality SDa spliiujici normu CSN EN
13285

Stérkodrt’ fr. 0/125 mm, kvality SDa splitujici normu CSN EN
13285

Kamenivo:

Obrusna vrstva

Po pisemném predani podkladnich vrstev vozovky, které budou zhutnény
na 50 MPa, a odsouhlaseni navaZeni obrusné vrstvy vozovky dojde K navezeni nové
obrusné vrstvy vozovky. Ta bude provedena vrstvou KAPS-LE v tl. 200 mm. Jedna se o
patentovanou technologii. Vrstva z hrubého drceného kameniva HDK 32/63, ktera bude
zpevnéna popilkovo-cementovou suspenzi. Krajnice budou zhotoveny stejnou technologii
zaroven s konstrukci. Vrstva KAPS- LE bude provedena dle CSN 73 6127-4 se zménami
stanovenymi MZe. Na zavér budou provedeny zemni krajnice.

Tabulka praci na vozovce:

- 2 TL.
KM ozN. | DELKA | SIRKA |\ (nNSTR. |STRANA|  POPIS PRACI
(m) | (m) |
0,000 ZU1 ZACATEK UPRAVY
ROZRYTI STAVAJICI
KONSTRUKCE, NOVA
OBRUSNA VRSTVA
0,000-1,256 | C1 1256 4 200 KAPS-LE
OBE
0,000 - 1,256 K1 1256 0,3 STRANY
0,023-0,067 | CK1 44 0,5 100 VLEVO |SD 0/63
0,380-0,420 | CK2 40 0,5 100 VLEVO |S3D 0/63
0,503-0,574 | CK3 71 0,8 100 VLEVO |8D 0/63
0,894-0,920 | C2 26 4 SANACE VOZOVKY
1,256 KU1l KONEC UPRAVY
1,256 ZU2 ZACATEK UPRAVY
DOPLNEN;
KOSTRUKCE VRSTVY
8D 0/125, NOVA
OBRUSNA VRSTVA
1,256-1,857 | C3 601 4 400 KAPS-LE
1,882 KU2 KONEC UPRAVY

Veskery materidl pouzity do vrstev vozovky musi spliiovat CSN 736121, respektive
CSN EN 13242.

Zhotovitel mad povinnost pouziti vhodné stavebni techniky, ktera zabezpeci,
Ze pri provadeni ostatnich praci nedojde k poruse vozovky, nebo zvyseni objemu vytluku
a prohloubeni koleji. Pokud dojde pri realizaci k poskozeni vozovky, kterd bude vyzadovat
vetsi rozsah vyrovnani vozovky, bude tato Ccinnost provedena zvlastnich prostredku
zhotovitele.
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Pouzité materialy:
stérkodrt’ SDa fr. 0/63 mm; CSN 73 6126-1, CSN EN 13285
stérkodrt’ SDa fr. 0/125 mm; CSN 73 6126-1, CSN EN 13285

Kamenivo:

KAPS-LE ttida pevnosti suspenze C 12/15, CSN 73 7127-4

Dokoncovaci prdace

Po dokonceni vSech stavebnich praci nesmi v blizkosti stavenisté zistat zddny odpad,
neupraveny terén, patfezy atd. Pfijezdova komunikace bude fadné ocisténa a protokolarné
pfedana jejimu vlastnikovi. V piipadé, Ze pii realizaci stavebnich praci bude provedeno
poskozeni vzrostlych stromi, ma zhotovitel povinnost provést jejich neprodlené oSetent.

Zkousky pro iadné provadeéni a dokonceni dila

Pii stavbé komunikace budou zajiStény vSechny nezbytné zkouSky nutné pro fadné
provadéni a dokonceni dila.

- Kontrolni méfeni kvality praci v rozsahu projektem piedepsanych a dalSich vyzadanych
zkousek, provadénych prosttednictvim akreditovanych zkuseben

- Zajisténi a provedeni vSech nutnych zkousek dle CSN (pfipadné jinych norem
vztahujicich se k provadénému dilu vcetné pofizeni protokoll zajisténé u akreditované
zkusebny)

Tabulka pozZadovanych zkousek:

‘ . Celkové e
Misto . Provedni X « .« | Pouzita
< Typ zkousky . Cetnost mnozstvi
zkousky zkousky norma
(KS)
Cx Odchylka od pficné ; CSN 72
Plan sklonu Geodeticky | 1x na 100 m 12 1006
Plocha Geodeticky | 1x na usek 1
Odchylka od pricne Geodeticky | 1x na 100 m 12 ,i'r
sklonu N
v g v s ©
KAPS-LE Tloudtka konstrukéni Geodeticky | 1 x na 100 m 11 e
vrstvy -
Pevnostni zkouska ,8
popilko-cementové Laboratof Dle patenu
suspenze

Pii provadéni zkousek je poZadovina piitomnost investora!

e Visechna staviva musi splitovat piislu§na ustanoveni technickych norem a prohlaSeni
0 shodé.

e Od vSech odvodiiovacich objekti (piikopy, drény, odvodiiovaci Zlaby, svodnice...) budou
provedeny odvodriovaci ryhy zatisténé do porostu.
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o VSechny dievaiské vyrezy (kulatina) pouZité na stavbé (prahy, srubové prehrdazky atd.)
budou radné rucné odkornény a opatieny transparentni impregnacnim ndtérem proti
dievokaznym houbdam a hmyzu.

o Obnovené funkcni vrstvy vozovky budou na sjezdech, zacdatku a konci upravy plynule
navazany na stavajici povrch vozovky.

o Vsechny uvedené tloust’ky konstrukcnich vrstev jsou uvedeny po iradném zhutnéni

o Béhem realizace akce bude provadéna fotodokumentace stavby, ktera bude po piedani
odevzdana investorovi akce.

o \ pFipadé preruSeni betonadZe/zdéni a pokud budou v priitbéhu vystavby trvat nepriznivé
klimatické podminky (teploty nad 25°C, piimé slunecni zdaieni) budou vSechny
nedokoncené konstrukce piikryty navlhéenou geotextilit. Pokud by teplota klesla
pod + 5°C, je nutné p¥idat piisady urychlujici tvrdnuti.

o U kamennych konstrukci budou dodrieny minimdlni rozméry kamenu dle CSN.

D.1.5. ODVODNOVACIi OBJEKTY
Piicné odvodiiovaci objekty
Trubni propustky (TP):

Pro spravné fungovani vodniho rezimu a odvodnéni komunikace budou ztizeny 3 nové
trubni propustky.

Tabulka trubnich propustkii:

KM ozN. | PELKA | DN | 55515 pPRACI
(m) (mm)
0,784 TP1 8 DN 800 |CELO + CELO

Pied vystavbou trubniho propustku je nutné provést v€asné oznaceni neprujezdnosti
komunikace a v dostate¢né vzdalenosti tak, aby bylo umoznéno bezpecné otoceni vozidel
a nasledny objezd. V ptipad¢ pferusSeni stavebnich praci a zanechani otevieného vykopu musi
byt provedeno oploceni tohoto mista a ohrani¢eni vystraznou paskou, aby nedoslo k ohrozZeni
zdravi nebo majetku.

Trubni propust bude osazen tak, aby dochazelo k spravnému odtoku vod. Tj. pfi realizaci
musi byt provedeno fadné navazani ptikopt, v€etné okolniho terénu.

V piipadé¢ trubniho propustku se dvéma cely bude provedeno procisténi natoku a vytoku
tak, aby bylo docileno spravné fungovani tohoto objektu. V pfipadé potieby bude provedeno
odstranéni naletovych dievin a patezi.

Na vystavbu a obnovu propustku bude pouzito korugované potrubi DN 600 / 1000 mm
s hladkou vnitini sténou. Potrubi s kruhovou pevnosti min. SN 8 bude osazeno na predem
ptipraveny podklad z betonu C 30/37, tl. 100 mm vyztuzeny siti KARI 6/100/100 mm.
Pti kladeni podkladni vrstvy potrubi je nutno vloZzit ocelova oka cca po 2 m. Ta budou slouZit

Technicka zprava 7) 10/2020



Dokumentace k Zadosti o stavebni povoleni a pro provadeéni stavby dle vyhlasky c. 499/2006 Shb. v platném znéni
,,LC Horni Planec"

pro ukotveni potrubi, aby nedoslo k jeho posunu vlivem vztlakovych sil betonu. Potrubi bude
ulozeno do betonového loze z betonu prostého vodostavebniho C30/37 — XF3, tl. 100 mm,
vyztuzené siti KARI 6/100/100 mm. Ta bude poloZena v celé Sifi betonového loze. Roura
bude fadné obetonovana betonem prostym vodostavebnim C30/37 — XF3, se stupném
konzistence S4 a s minimalnim krytim 150 mm. (Nad horni hranou potrubi. Vypli korugu
potrubi se neuvazuje jako kryti). Beton bude fadn¢ zavibrovan, tak aby nevznikla Stérkova
hnizda a pod potrubim nevznikly kaverny. Néasledné obetonovani nesmi byt provadéno
pfi teplotach vyssich 25 °C z divodu velké tepelné roztaznosti plastového potrubi. Pokud
bude tfeba napojit dvé trouby z diitvodu velké délky propustku, bude toto napojeni realizovano
tak, aby byl spoj uprostied koruny vozovky. Zaroven bude spoj proveden tak aby hrdlo roury
bylo vzdy ulozeno proti proudu toku.

Ryhy po piekopech budou v misté¢ vozovky zasypany vykopkem, §térkodrti, skladbou
vozovky a zhutnény po vrstvich max. 30 cm. V ptipad¢ ukladdni zemin bude hutnéni
provedeno na 95% PS.

Pied zahajenim zdéni objektd bude provedena vyrovnavaci a podkladni vrstva z betonu
C 30/37, tl. 100 mm se stupném konzistence S3-S4 vyztuzena siti KARI 6/100/100 mm.
Na zatvrdlé desce bude v piipadé cela vytvoien betonovy zaklad z vodostavebniho betonu
C 30/37 XF3 a nasledné bude provadéno zdéni. V piipadé jimky bude provedena zakladova
deska z vodostavebniho betonu C 30/37 XF3 o rozmérech stanovenych ve vzorovém vykresu
trubniho propustku. Zdéni télesa ¢ela a jimky bude provadéno z lomového kamene (dobie
zpracovatelného pro zdéni). Pti zdéni je nutné provést opracovani jednotlivych zrn kamene.
Projektant doporucuje zulovy kdmen. Zdéni nesmi byt zakladdno na zmrzly povrch. Na zdéni
neni vhodné pouziti vybiraného lomového kamene a nesmi byt pouzito sbiraného kamene
Z mistnich zdroji. Minimalni objem kamene je 0,01 m® a strana kamene 200 mm. P¥i zdé&ni
nesmi byt pouzito menSich rozméri. Do konstrukci nesmi byt pouzito malych oddélkt
jednotlivych kamenti vzniklych pfi jeho zpracovani nebo kdmen malé zrnitosti. Jednotlivé
opracované kameny, piiblizn¢ stejné velikosti, stejné barvy, struktury a textury, budou
osazovany na plné promaltované spary o Sifce 15 — 40 mm. Je nutné dodrzet velikosti spar.
Pfi zdéni objektd bude provedeno upraveni loze podle tvaru lozné plochy kamene.
Pied osazenim do malty bude kdmen fadné o€iStén od prachu, blata a malty a navlhéen vodou.
Pii zdéni budou dokonale vyplnény veskeré dutiny cementovou maltou S nejmenSim
mnozstvim cementu 300 kg na 1 m® pisku a zrnitosti do 4 mm. Pevnost zavlhlé mrazuvzdorné
smési pro zdéni musi byt min. C 16/20. V Zadném pripadé nebude na zdéni pouZito misto
cementové malty betonu. Jednotlivd zrna kamene budou tadn€ osazena a zaklinovana, tak
aby lezela na celé spodni ploSe. Pfi zdéni je nutné uvazovat o nasledném vysparovani zdiva
cementovou sparovaci hmotou pro exteriéry a dostate¢né mrazuodolnou (pojivo CEM I) nebo
cementovym potérem ur¢enym pro exteriéry a dostatecné¢ mrazuodolnym (pojivo CEM I).,
tl. 15 mm. Ta musi byt vEétsi pevnosti nez malta zdici. Z tohoto divodu nesmi byt pouZito
stejné smési jako na zdéni. Povrch sparovaci hmoty bude upraven ocelovymi hladitky tak,
aby byla cca 15 mm pod urovni lice zdiva, které musi byt rovné, kolmé a nesmi se v ném
objevovat lokalni propady. Maximalni zrnitost sparovaci malty bude do 1 mm, nutno pouzit
original pytlovanou sparovaci smés pytlovanou. Pfed vlastnim sparovanim je nutné stavajici
materidl navlh¢it. PFi kladeni zdiva nesmi vzniknout Zadné priibéZné spary. Na sparovani
bude pouZito vyhradné certifikovanych sparovacich hmot.
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Na vytoku piipadné natoku novych a obnovenych trubnich propustkit bude provedeno
opevnéni vyklinovanou zalicovanou rovnaninou z lomového kamene hmotnosti do 200 kg, tl.
500 mm. Pro opevnéni bude pouzito stejné velikosti kamene. Pro jeji stabilizaci bude
na vytoku ziizen dvojity dievény prah v délce 5 m popi. 10 m. Rozsah opevnéni a vyskyt
dfevénych prahti je uveden ve vzorovém vykresu trubniho propustku.

Pouzité materialy:
Potrubi: korugované potrubi, kruhova pevnost SN min. 8, material HDPE
Kamen: lomovy kamen zahozovy do 200 kg

rigolovy kamen, s atestem pro vodni stavby, max. rozmér 350 mm,
min. objem 0,01 m3, opracovany, o¢istény

soklovy kamen, s atestem pro vodni stavby, min. rozmér 200 mm,
min. objem 0,01 m3, opracovany, o¢isStény

Beton: C30/37- XF3 - Cl 0,4 - Dmax 22 — S4, max. prusak 35 mm
Vyztuz — sité: KARI 6/100/100
Zdici malta: MC15 (CEM Il nebo CEM I1llI) — odolna siln¢ agresivnimu

vngjsimu prostiedi (MX3 — prostiedi s vlivem vlhkosti nebo
smaceni a se stiidavym ptisobenim mrazu a tani), konzistence S1
Sparovani: MCS (min. 20 MPa) (CEM 1) — odolna siln¢ agresivnimu vn&j§imu
prostiedi (MX3 — prostfedi s vlivem vlhkosti nebo smaceni a se
stifidavym piisobenim mrazu a tani), konzistence S1
CP (min. 20 MPa), konzistence S1
Dievo: odkornény dievarsky vytez priméru 290-400 mm, dievo — jedlové,
dubové nebo modiinové
odkornény dievaisky vytez priméru 200-290 mm, dievo — jedlové,
dubové nebo modiinové

Voda: pro zamésovou vodu a vodu na kropeni bude pouZita pitnd voda
nebo voda s laboratornim atestem o vhodnosti

Parametry vyztuZe (viz CSN EN 1992-1-1):

Kryti: 50 mm (vymezeno distan¢nimi podloZkami)

Prekryti KARI siti: V<6 > 150 mm; min. 1 oko sité
6<0<8)5 > 250 mm; min. 2 oka sité
8,5<0<12 > 350 mm; min. 1 oko sité

e U kamennych konstrukci budou dodrZeny minimdlni rozmeéry kamene.

o Viechny kameny pouZité ve zdénych konstrukcich budou pied osazenim
do konstrukce idadné opracoviany. PozdéjSi opracovini kamenii, zejména
ve vyzdéném objektu, je nepiipustné.

o V piipadé pieruSeni betondZe/zdéni a pokud budou v pribéhu vystavby trvat
nepriznivé klimatické podminky (teploty nad 25°C, piimé slunecni zdreni)
budou vsSechny nedokoncené konstrukce prikryty navlhéenou geotextilii. Pokud
by teplota klesla pod + 5°C, je nutné pridat piisady urychlujici tvrdnuti.
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e \/y$ka zdiva bude nad potrubim min. 500 mm.
o Pii zdéni Cel 7 lomového kamene bude dodrZena piedepsand délka.

o Zhotovitel mda povinnost vyzvat investora akce nebo dozor stavebnika
ke kontrole vSech konstrukci, které budou ndslednou ¢innosti zakryty.

Cela trubnich propusti budou umisténa v irovni koruny vozovky, pokud nebude
omezeno konfiguraci terénu

Tabulka minimalnich a maximalnich rozméru jednotlivych kamenii pro kamennou rovnaninu.

TLOUSTKA |PUDORYSNY ROZMER

VAHA (kg) ROVNANINY
(mm) ('\rf]'r':']') MAX. (mm)
do 80 400 300 x 200| 300 x 300
400 300 x 300| 400 x 500
80 - 200 500 300 x 200| 400 x 400
600 300 x 200| 400 x 350
400 400 x 500 700 x 700
200 — 500 500 400 x 400| 600 x 700
600 300 x 450| 600 x 550
700 300 x 450| 500 x 600
500 600 x 700| 900 x 900
500 - 1000 600 600 x 550| 850 x 800
700 600 x 500| 800 x 750

Prikopy (P):

Piikop bude profilovan piikopovym rypadlem do lichobéZznikového profilu o hloubce
max. 0,3 m pod zemni plan (v pfipadé nejasného urceni zemni plané bude piikop hl.
minimalné 0,8 m pod korunou vozovky) a Siice ve dné 0,4 m, sklon svaht 1:1. V piipadé, Ze
piikop nebude zaustén do trubniho propustku, provede se zausténi (preruseni piikopu) do
porostu rvhou v minimalni délce 5 m. Zausténi bude provedeno plynulym navdzanim na
uroven okolniho terénu. Zausténi prikopu pifed najezdy bude provedeno soubé&zné vedoucim
prikopem s lesni cestou na najezdu v minimalni délce 15 m. Toto zausténi bude provedeno
V dostatecném predstihu, aby nedochazelo k ohrozeni piilehlé lesni komunikace.

Pti realizaci piikopl je nutné provést podélny sklon tak, aby bylo docileno tadného
odvodnéni a nedochazelo ke zdrzovéani vody v lokalnich mistech. V misté rostlého terénu
muze byt po pisemné dohodé s investorem akce provedena zména rozsahu piikopu.
Pti realizaci je nutné dbat zvySené opatrnosti tak, aby nedochazelo k poskozeni vzrostlych
stromd. V piipadé€, Ze by pii realizaci stavebnich praci doSlo k poSkozeni, je nutné provést
jejich okamzité osetient.
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Tabulka prikopu:
KM ozN. | DELKA | OBJEM | oo \NA
(m) (m3/m’)
1,037 - 1,060 P1 23 0,3 VLEVO

D.1.6. HOSPODARSKE SJEZDY (N)

Pti realizaci stavby dojde ke zpevnéni 10 sjezdi.

Sjezdy do porostu budou zpevnény SD fr. 0/63 mm, tl. 150 mm. Samostatné sjezdy pro
napojeni komunikace na statni silnici a na lesni cesty budou zpevnény jako konstrukce
vozovky.

Tabulka zpevnénych sjezdii SD 0/63:

P TL.
km | ozn. | PELKA | sigka(m) | KONSTR. |sTRANA| POPIS
(m) PRACI
(mm)
0,013 N2 6 81.8m,32.3m 150 VLEVO |8D 0/63
0,273 N3 6 $1.10m, 82.3m 150 VLEVO |8D 0/63
0,548 N4 6 $1.10m, 82.3m 150 VLEVO |8D 0/63
0,558 N5 6 $1.10m, 82.3m 150 VPRAVO |SD 0/63
0,686 N6 6 $1.10m, 82.3m 150 VPRAVO |SD 0/63
0,850 N7 3 $1.10m, 82.3m 150 VLEVO |8D 0/63
0,894 N8 3 $1.10m, 82.3m 150 VLEVO |8D 0/63
0,927 N9 3 $1.8m,S$2.3m 150 VLEVO |8D 0/63
1,047 N10 3 81.8m, 32.3m 150 VPRAVO |SD 0/63
Tabulka zpevnénych sjezdu konstrukci vozovky (KAPS-LE):
z TL.
KM OZN. D'f;')‘A SIRKA (m) | KONSTR. POPIS PRACI
(mm)
0,000 N1 25 81.15m,82.4m 200 KONSTRUKCE VOZOVKY

U sjezdl bude provedeno rozsifeni a zpevnéni v najezdovych obloucich a plynulé
navazani na niveletu vozovky. Pro vyrovnani vySkového rozdilu je pocitano s uloZenim
odtéZeného vykopku do hutnéného nésypu a nasledné zpevnéni.

Pti zpevnéni sjezdl pfilehlych lesnich linek je uvazovéano s lichob&éznikovym tvarem.
Pouzité materialy:
Kamenivo: Stérkodrt’ fr. 0/63 mm, kvality SDa spliiujici normu CSN EN 13285
KAPS-LE ttida pevnosti suspenze C 12/15, CSN 73 7127-4

o Pii zpevnéni bude provedeno odkopdani télesa komunikace na sjezdu
pro docileni poZadované tloust’ky zpevnéni.

o Na konstrukéni vrstvy vozovky bude poufit materidl splitujici normu CSN
13285.

Technicka zprava 11) 10/2020



Dokumentace k Zadosti o stavebni povoleni a pro provadeéni stavby dle vyhlasky c. 499/2006 Shb. v platném znéni
,,LC Horni Planec"

D.1.7. LESNi SKLADY (SK), SKLADKY(S) A VYHYBNY (V)

Na trase komunikace lesni cesty budou zpevnén 1 lesni sklad. Lesni sklad bude zaroven
plnit funkci vyhybny.

Tabulka lesnich skladu, skiddek a vyhyben:

- T
KM ozN. | DELKA | SIRKA | 4\STR. |STRANA| POPIS PRACI
m | m | NSt
0,553 - 0,603 SK1 50 5 250 VLEVO |S8D 0/63

U skladu dojde k zpevnéni piilehlé strany skladu k vozovce vrstvou $térkodrté SD 0/63
v tl. 250 mm.

Pouzité materialy:

Kamenivo: stérkodrt SDa fr. 0/63 mm; CSN 73 6126-1, CSN EN 13285
e Na konstrukéni vrstvy vozovky bude poufito kamenivo spliiujici normu CSN EN
13285.

o Pii zpevnéni bude provedeno odkopdni télesa komunikace na ndjezdu
pro docileni poZadované tloust’ky zpevnéni.

o V prFipadé ukladani vykopku na lesni sklad, bude do spodnich vrstev uloZen
méné kvalitni vykopek, ktery bude nasledné piesypan.

D.1.8. VEGETACNI UPRAVY

Pii rekonstrukci stavajici lesni cesty bude provedeno odstranéni naletovych dievin,
véetné kiovin a travin. Je nutné provést odstranéni vSech néletovych dfevin v mistech
odvodinovacich objektli. Vzhledem k ¢asové prodlevé mezi vyhotovenim projektové
dokumentace a realizaci stavby, je moznost, ze dojde ke zméné mnoZstvi potiebného kaceni.
V piipadé, Ze tato situace nastane, je povinnost zhotovitele tuto informaci sdélit investorovi
akce a provést nasledné odstranéni téchto dfevin a travin. Pafezy budou vytrhany a
ekologicky zlikvidovany.

Tabulka odstranéni ki'ovin a travin:

DELKA | SIRKA

KM OZN. STRANA POPIS PRACI
(m) (m)

ODSTRANENI KROVI - OBE

0,100 - 0,603 | KR1 503 1 OBE STRANY | STRANY

0,100- 0,603 | TR1 503 1 OBE STRANY | TRAVINY - OBE STRANY
ODSTRANENI KROVI - OBE

0,603-1,234 | KR2 631 1 OBE STRANY | STRANY

0,603-0,784 | TR2 181 1 OBE STRANY | TRAVINY - OBE STRANY
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e Po dokonceni téchto praci bude provedeno odstranéni parezii, vétvi a dievéného
odpadu z blizkosti stavby a stavenisté.

o Projektant nevylucuje odliSny zpiisob odstranéni paiezii.

D.1.9. DOPRAVNi ZNACENI

V ramci stavby bude osazeno dopravni znaceni. Jedna se o dopravni znaCeni A22
s dodatkovou tabulkou E13 stextem ,,Pozor, zavora!“. Zaroven bude odstranéno stavajici
dopravni znaceni B1 a bude osazeno novym dopravnim znacenim B11 s dodatkovou tabulkou
E13 s textem ,, VIEZD JEN NA POVOLENT{ KINSKY Zd’4r, a.s.*.

B11 E13

D.1.10. BILANCE ZEMIN

Tabulka bilance zemin:

BILANCE ZEMIN
= = _— — 6’.; © : ~° ©
= b e o ) E | =% 2 EQ > '2 >.5 B
K L = £ £ - | o~ &= SN~ |26 28~ -
oA ® o > | = 2| 25 22| 282|758 725¢ 8
) o 0 g 2 S | wgEl wX s E | LS5E S2E e
2 £ 35 © > X [©8 N2 | g2 ZES C o
S| o > ®l & g Ng N 2 =
00 | 970 | 00 | 00 | 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 97,0 0,0
00 (970 | 00 | 00 | 0,0 0,0 -0,0 -0,0 -0,0 | -97,0 0,0
97 -97 0,0

Vsechen piebytecny vykopek bude pouZit na terénni Uipravy béhem stavby. Predpoklad je
pro roz$ifeni krajnic vozovky, vyrovnani hospodaiskych sjezdli, skladii a obsyp objekti.
V pripadé odvozu materialu do lesniho porostu je nutné, aby vykopek neztistal na hromadach,
ale byl rozprostien. Pfedpoklad je do 2 km od stavby.

D.1.11. VYBOURANE HMOTY

Pii fadné realizaci stavby je predpoklad vzniku odpadu. Jedna se o odpad z obnovy
trubnich propustkd tedy odpad vedeny pod cislem 170407. Déle se jednad odpad vedeny pod
Cislem 200138, tedy tézebni zbytky z kaceni stromii a kefi. A o odpad vznikly pfi ztizeni
staveni$té a provozem stavby, tj. komunalni odpad vedeny pod ¢islem 200301. Odpad, ktery
vznikne pii stavbé, bude odvezen na skladku odpadu. V piipadé, ze se pii vykopovych pracich
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objevi objekty k bourdni, bude s vybouranymi hmotami nakladdno v souladu se zdkonem
¢.185/2001 Sb. o odpadech, v platném znéni asvyhlaskou MZP ¢&. 383/2001 Sb.
0 podrobnostech nakladani s odpady, v platném znéni.

Tabulka odpadi:
KATALOG ODPADU PREDPOK
LADANE o
ODPAD > " Likvidace
. . MNOZSTVI
Cislo Nazev odpadu (t)
Smési nebo oddélené frakce
e . betonu, cihel, tasek a . .
Vybourarze casju trubnich 170107 keramickych vyrobkd 5 Skladka sftavebnl
propustkl a zdi 4 o suti
neuvedené pod Cislem
170106
Tézebni zbytky z kaceni 200138 Drevo neuvedené pod Cislem 5 Ekologicka
stromU a kefll 200137 likvidace
Skladka
Komunalni odpad 200301 Smésny komunalni odpad 0,3 komunainiho
odpadu

Z diivodu ¢asové prodlevy mezi zpracovanim projektové dokumentace a realizaci
stavby ma zhotovitel pii oceniovani stavebnich praci povinnost provérit, zda uvazovana
skladka odpadu prijme vySe uvedené vybourané hmoty. V opacném pripadé musi
zhotovitel navrhnout skladku jinou a zohlednit cenu na piipadné zvySené naklady.

Zhotovitel musi provést Fadnou likvidaci vybouranych hmot.

D.1.12. OBECNE POSTUPY

UloZeni a piiprava materidalu:

Kameny pfipravené pro zdéni budou uloZeny na podlozce, ktera zajisti, Ze nebudou
valeny na zemi nebo v bahné v koryté toku. Kazdy kdmen pted uloZenim do zdiva bude
dokonale oc€istén a oplachnut vodou od prachu, aby kdmen byl ¢isty a zvlhéeny (oplachnuti
bude provedeno ¢istou vodou).

Cementova malta bude na stavbé ulozena na Cisté podlozce (paleta, plachta) a zakryta
stale plachtou. Je neptipustné kropit/prolévat MC na hromad¢ nebo ji fedit vodou v nadobé
za ucelem prodlouZeni jeji zpracovatelnosti. Malta bude bez vyjimky zpracovdna do doby
maximalni pouzitelnosti uvedené v technickém list¢ nebo dodacim list€¢ (u cementovych
potéri a malty max. do 90 min, v pfipadé teplého pocasi do 60 min. od namichani;
u certifikované malty muze byt doba zpracovatelnosti garantovdna az 36 hod). Zbytek
nepouzité malty pfes casovy limit nebude zpracovavan ve zdivu a bude odstranén
pfedepsanym zptisobem.

Priprava podkladu pro zdéni a oSetiovani hotovych konstrukci:

Podklad, na kterém budeme zdivo/dlazbu zakladat, bude dokonale ocistén a oplachnut
vodou, pfipadné zdrsnén. Jakykoliv nasledny postup, ktery neni kontinualni s pfedchozim,
musi obsahovat nejprve dostate¢né ocisténi a zvlh€eni pracovni spary.

Osetfeni konstrukce (po zatvrdnuti betonu/malty/potéru) bude zajisténo piekryvanim
trvale mokrou geotextilii (doporuéeno min. 600g/m? a nasékavé vlakno) nebo plachtou
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(doporucend tloustka min. 0,3 mm) a kropenim, aby bylo zdivo udrZzovano trvale vlhké,
a to minimalné¢ po dobu uvedenou v Technickych podminkdch 231 — Osetfovani betonu
(vydalo Ministerstvo dopravy).

Ochrana stavajici zelené:

V okoli stavby se nachéazi vzrostlé stromy. Vykopy kolem stromi musi byt vedeny
minimaln¢ 3 m od paty kmene stromil (kef). V pfipad¢, kdy nelze dodrzet stanovenou
vzdalenost, musi byt vykopové prace provadény rucné a kofeny o priméru nad 5 cm musi
zlustat zachovany. Poskozené kofeny nutno zarovnat hladkym fezem a feznou ranu zatiit
latexem, pellacolem nebo jinym fungicidnim pfipravkem, po ukonceni stavebnich praci
vSechny dotéené plochy uvést do ptivodniho stavu. Veskeré zdsahy do dfevinné zelené je
mozno provést jen v odiivodnénych ptipadech a pouze na zéklad€ povoleni.

Pro minimalizaci poskozeni stavajicich dfevin projektant doporucuje provedeni ochrany
stromtl bednénim (nutnost bednéni zvazi zhotovitel).

Kdceni:

Pokud to stavba dovoli, kdceni se provadi v obdobi vegeta¢niho klidu, tj. od 1. 11.
Do 31. 3. néasledujiciho roku. Z diivodu bezpecnosti nesmi dojit k preruseni kaceni, pokud
neni pln¢ dokoncéeno (napft. u zaklesnutych a zavéSenych stromtl). Dle pozadavku objednatele
se skacené stromy roz€leni a nakrati na pozadované délky. Kaceni provadéji pracovnici
nalezit¢ odborn¢ zpusobili, ktefi vlastni platné osvédCeni o absolvovani Skoleni odborné
zpusobilosti pro praci s motorovou pilou pro tézbu dieva. Pii praci je nutné pouzivat
bezpecnostni pomiicky a dodrzovat veSkera nafizeni o bezpecnosti prace. Béhem kaceni je
nutné zajistit staly dozor odpovédného pracovnika.

D.1.13. VSEOBECNE POZADAVKY

o Prirealizaci je nutné respektovat podminky vsech dotéenych organii.

e Pri realizaci je nutné dbat, aby nedoslo ke kontaminaci podzemnich a povrchovych vod
zavadnymi latkami.

e Zhotovitel ma povinnost predloZit investorovi akce doklad o radné likvidaci vybouranych
hmot (odpadu).

e Prirealizaci bude minimalizovan dopad na okolni krajinu a pozemky.

e Po ukonceni stavebnich praci bude provedeno uvedeni vsech dotcenych pozemki
do piivodniho stavu.

oV pripadé vyskytu chranénych druhii Zivocichit bude toto ozndameno spravnimu organu.

o Pri realizaci je nutné respektovat obecné podminky ochrany rostlin a Zivocichii.
Pri stavebnich pracich nesmi dochazet knadmérnému uhynu rostlin a zranovani
nebo whynu zZivocichii nebo niceni jejich biotopii.

e Béhem celé akce je nutné vést kompletni priibéznou evidenci odpadu vzniklych realizact
akce.

o Pri pohybu stavebni techniky, je nutné provést ochramnna opatieni proti nadmérné
prasnosti.
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D.1.14. TECHNOLOGICKE POSTUPY

Technologie KAPS-LE

e Pro kamennou kostru vrstvy KAPS-LE se pozaduje prirodni drcené kamenivo 32/63
V kvalité dle SDN EN 13 242. Musi byt cisté, nezahlinéné.

e Popilkocementova suspenze bude namichdana dle pozadavkii patentované technologie.

e Pro rozprostieni vrstvy kameniva v pozadované tloustce a rovinatosti se pouZije vhodny
stavebni stroj (bagr, grejdr..)

e Pro hutnéni vrstvy kameniva s rozprostienou popilkocementovou suspenzi se pouZije
vibracni valec jednoosy.

e Po provedeni vistvy KAPS-LE je nutné vyloucit veskery technologicky provoz po dobu min.
7-10 dni.

Nestmelené Stérkové vrstvy

e Pred zahdjenim pokladky konstrukcnich vrstev musi byt dostatecné unosny a cisty podklad
a musi splitovat pozadavky CSN 736133.

e Pokladka se nesmi provadet pri silném nebo dlouhotrvajicim desti a pri teplotach nizsich
nez 0°C.

e Pripokladce se musi pocitat s nadvysenim, aby vrstva odpovidala projektové tloustce.

o Okraje podkladnich vrstev musi byt zkoseny v predepsaném sklonu a urovndny tak,
aby nevytvarely zvysSené hrazky.

e Po rozprostieni a urovadni povrchu vrstvy je nutno zacit ihned s jejim zhutnénim. Pokud
se poklada vice vrstev, musi se hutnit kazda samostatnée.

e Rychlost vibracniho vilce se doporucuje v rozmezi 2- 3 km/h.

e Za suchého pocasi je pro dosazeni vhodnéjsiho ucinku hutnéni zvlhcit Stérkodrt kropenim.
Mezi kropenim a hutnénim se doporucuje casovy odstup minimalné 1 hodina.

e Hutneéni se provadi podélnymi pojezdy valce v jedné stope.

oV jedné stopé se smi provést jen jeden pojezd bez vyboceni.

e Dalsi pojezd musi prekryvat stopy valce predchoziho pojezdu minimalné o 15 cm.
e Prvni a posledni pojezd se doporucuje bez vibrace.

o Vrstva se hutni pojezdy od kraju do stredu vozovky pri strechovitém sklonu a od nize
leziciho nezapreného kraje po predhutnény horni okraj pri jednostranném sklonu.

D.1.15. DOPORUCENA MECHANIZACE NA STAVBE A JEJi POCET
e 1xgrejdr
e [xvibracni valec hmotnosti 8-10 t
e Ixtraktor bagr - hydraulicka naklapéci [Zice
o 2x ndkladni vozidlo 13 t
e 1Ixvibracni deska

e 1X rucné vedeny valec
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o [xzemni fréza

D.1.16. DETAILNIi POPIS TRASY

OBJEKT| STANICENI |0zNACENi| PRACE/MISTOPIS
0,000 ZU1 Zacatek upravy; SO 01
0,000 N1 Sjezd, 31 = 15m, $2 = 4 m, dl. 25 m; konstrukce vozovky
0,000 - 0,603 K1 Cisténi krajnic - obé strany, 2 ks, §. 0,5 m, dl. 603 m, tl. 100 mm
0,010 DO1 Dopravni znaceni - vpravo, 3 ks; B11 + E13 + IP4b
0,013 N2 Sjezd - vlevo, S1=8m, $2 =3 m, dl. 6 m, tl. 150 mm; SD 0/63
0,025 - 0,603 C1 Cesta, §. 4 m, dl. 578 m; KAPSLE
0,025 Sv1 Svodnice, dl. 4 m; ocelova, vybourat
Mistni parametry cesty, §. 3,1 m, Leva kolej hl. 30 mm, Prava kolej
0,025 CP1 e .
hl. 0 mm, pFi€ny sklon - levostranny
0,100 - 0,603 KR1 Odstranéni krovi - obé strany, 2 ks, §. 1 m, dl. 503 m, 20 % 0,2
0,100 - 0,603 TR1 Traviny - obé strany, 2 ks, §. 1 m, dl. 503 m
Mistni parametry cesty, §. 3,1 m, Leva kolej hl. 40 mm, Prava kolej
0,117 CP2 cox 2 . "
hl. 30 mm, pficny sklon - stfechovity
0,117 Sv2 Svodnice, dl. 4 m; ocelova, vybourat
SO 01 0,117 - 0,603 OoD1 Odkop, dI. 486 m, 0,2 m3/m’
0,117 - 0,553 SVU1 Svodnice v useku, 18 ks, dl. 6 m; nové, ocelové
Mistni parametry cesty, $. 3,2 m, Leva kolej hl. 0 mm, Prava kolej
0,209 CP3 Mt .
hl. 100 mm, pfi¢ny sklon - pravostranny
0,262 Sv3 Svodnice, dl. 5 m; dfevéna, vybourat
0,273 N3 Sjezd - vlevo, $1 =10 m, S2 =3 m, dl. 6 m, tl. 150 mm; SD 0/63
Mistni parametry cesty, S. 3,2 m, Leva kolej hl. 40 mm, Prava kolej
0,321 CP4 Yo s ,
hl. 20 mm, pfi¢ny sklon - levostranny
0,357 Sv4 Svodnice, dl. 5 m; ocelova, vybourat
Mistni parametry cesty, $. 3,2 m, Leva kolej hl. 0 mm, Prava kolej
0,420 CP5 o ,
hl. 150 mm, pfi¢ny sklon - pravostranny
0,447 SV5 Svodnice, dl. 5 m; ocelova, vybourat
Mistni parametry cesty, $. 3,1 m, Leva kolej hl. 80 mm, Prava kolej
0,510 CP6 sox . "
hl. 80 mm, pficny sklon - stfechovity
0,548 N4 Sjezd - vlevo, $1 =10 m, S2 =3 m, dl. 6 m, tl. 150 mm; SD 0/63
0,553 - 0,603 SK1 Sklad - vlevo, §. 5 m, dl. 50 m, tl. 250 mm; SD 0/63
0,558 N5 Sjezd - vpravo, $1=10m, S2 =3 m, dl. 6 m, tl. 150 mm; SD 0/63
0,603 KU1l Konec upravy; SO 01
0,603 ZU2 Zacatek upravy; SO 02
0,603 -1,234 K2 Cisténi krajnic - obé strany, 2 ks, 5. 0,5 m, dl. 631 m, tl. 100 mm
0,603 - 1,234 Cc2 Cesta, $. 4 m, dl. 631 m; KAPSLE
0,603 - 1,234 KR2 Odstranéni kfovi - obé strany, 2 ks, . 1 m, dl. 631 m, 20 % 0,2
0,603 - 0,784 TR2 Traviny - obé strany, 2 ks, 5. 1 m, dl. 181 m
SO 02 0,603 - 0,784 OoD2 Odkop, dI. 181 m, 0,2 m3/m”
Mistni parametry cesty, §. 3 m, Leva kolej hl. 20 mm, Prava kolej hl.
0,612 CP7 vix .,
0 mm, pFicny sklon - levostranny
0,686 N6 Sjezd - vpravo, $1 =10 m, S2 =3 m, dl. 6 m, tl. 150 mm; SD 0/63
Mistni parametry cesty, $. 2,8 m, Leva kolej hl. 20 mm, Prava kolej
0,728 CP8 e .
hl. 0 mm, pficny sklon - levostranny
0,784 TP1 Trubni propustek, DN 800, dl. 8 m; Celo + Celo
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0818 CP9 Mistni parametry cesty, $. 3 m, Leva kolej hl. 0 mm, Prava kolej hl.
’ 0 mm, pFi¢ny sklon - stfechovity
0,850 N7 Sjezd - vlevo, 31 =10 m, $2 =3 m, dl. 3 m, tl. 150 mm; SD 0/63
0,894 N8 Sjezd - vlevo, S1=10m, S2 =3 m, di. 3 m, tl. 150 mm; SD 0/63
0,915 CP10 Mistni parametl:y cesty, §. 3,1 m, Lgvé kolej hl. 30 mm, Prava kolej
hl. 0 mm, pfi¢ny sklon - levostranny
0,927 N9 Sjezd - vlevo, $1=8m, S2 =3 m, dl. 3 m, tl. 150 mm; SD 0/63
1,015 CP11 Mistni pararrlgvtry' cesty, 8. 3,1 m, Leyé kolej hl. 30 mm, Prava kolej
hl. 40 mm, pfi¢ny sklon - levostranny
1,022 M1 Mostek, §. 7 m, dl. 7 m; zabradli
1,037 - 1,060 P1 PFikop - vlevo, dl. 23 m, 0,3 m3/m’; ¢isténi
1,047 N10 |Sjezd - vpravo, S1=8m, S2=3m, dl. 3m, tl. 150 mm; SD 0/63
1,048 DP1 Pficny drén, §. 1 m,dl. 6 m, hl. 1 m
1,098 - 1,223 CPU1l | Parametry cesty v useku, dl. 125 m; zpevnéni panely
1,146 CP12 Mistni p?’r:a\rr)etry cestyl §.3 rr_l,,Levé kolej hl. 0 mm, Prava kolej hl.
0 mm, pFi¢ny sklon - stfechovity
1,234 KU2 Konec upravy; SO 02
Legenda:
C Cesta
CP | Mistni parametry cesty
DO | Dopravni znaceni
DP Pfi¢ny drén
K | Cisténi krajnic
KR | Odstranéni kfovi
KU | Konec Upravy
M Mostek
N Sjezd
OD | Odkop
P PFikop
SK | Sklad
SV | Svodnice
SV | Svodnice v useku
ZU | ZaCatek upravy

V Brné dne 2. 10. 2020
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