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seznam priloh stavebni ¢asti:

AO01 technicka zprava — zména stavby

A02 zaklady pristavby — zména stavby

A03 pudorys 1.n.p. — zména stavby

A04 pudorys 2.n.p. — zména stavby

A05 svislé fezy A-A’ B-B’ — zména stavby
A06 krov pristavby — zména stavby

A07 pohled severozapadni — zména stavby
A08 pohled jihozapadni — zména stavby
A09 pohled severovychodni — zména stavby
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TECHNICKA ZPRAVA STAVEBNI CASTI - ZMENA STAVBY
PRED JEJIM DOKONCENIM 05/2026

VsSeobeché:

Projektova dokumentace feSi zménu stavby pred jejim dokon&enim.
Jedna se o jednopodlazni pfistavbu mlé&nice v arovni 1.n.p. ke stavajici staji skotu a vestavbu
do &asti puvodné nevyuzivaného padniho prostoru ve 2.n.p., pfi€emz vestavba v patre
je navrzena ve stavajicim padorysu objektu. Stavajici objekt staje je umistény na pozemkové
parcele, ktera se nachazi v extravilanu obce Ceské Lhotice-Vedralka. Jedna se o patrovou
stavbu vytvarejici pricné kfidlo staje v jeji kolmé ose severozapadnim pruceli.

Bouraci prace:

Jednd se vybourani 2 kusu stavajicich dvefnich ocelovych zarubni v€etné zazdivky okolo
zarubni a vyvéseni s odstranénim 2 kusu dfevénych dvernich kfidel. Bouraci prace budou
provadény svépomoci s ru¢nim rozebirdnim za pouziti malé elektrické mechanizace. Stavebni
sut’ a odpad bude pribézné odvazeny v kontejnerech na verejnou fizenou skladku odpovidajici
druhu ukladaného materialu, prostfednictvim opravnéné firmy.

Vykopové a zemni prace:

Vykopové prace budou provadény v rozsahu nutném pro provedeni nové navrzenych
zakladovych konstrukci pfistavby mléénice a venkovnich instalaénich vedeni na vlastni
pozemkové parcele investora. Cast vykopané zeminy bude pouZita na spodni vrstvy
vyrovnavacich nasypl okolo objektu, pro vyrovnavaci ndsypy mezi zédkladovymi pasy
a pro spodni vrstvy kone¢nych terénnich Uprav okolo pfistavby. Ostatni pfebyteéna zemina
z vykopu bude odvezena a ulozena na vefejnou fizenou skladku. Zemni prace budou
provadény dle CSN 73 3050 v predpokladané tiidé tézitelnosti Ill. a IV. Vykopové prace budou
provadény strojné malym rypadlem s ru¢nim zacisténim a dokopanim s vodorovnym
pFfemisténim vykopku na vlastnim pozemku.

Veskeré zemni nasypy mezi zakladovymi pasy budou provedeny z dobfe hutnitelného
zeminového materialu s postupnym a rovnomérnym uklddanim sypaniny a s kvalitnim
zhutfiovanim po vrstvach tlustych maximalné 20cm, motorovymi péchy, pfi¢emz sypanina bude
bez valountd. Pro v8echny vyrovnavaci zemni ndsypy bude pouzita vykopana zemina — mistni
zeminovy material bez valounu.

InZenyrsko-geologicky prizkum nebyl proveden. Konzistence zakladové pudy bude
pravdépodobné v povrchovych partiich tuha, hloubéji pak pevna. Unosnost zakladové pldy v
oblasti zakladové spary predpokladame 100kPa.

Zasyp a hutnéni pod zakladovou deskou a zpétné zasypy obvodovych past budou
provadény po vrstvach standartnim zptsobem. Pro hutnéni zemin dodrzet technologické
podminky hutnéni vychazejici z pouzitych zemin (soudrzna, nesoudrzna).

V souladu s CSN 72 1006 - Kontrola hutnéni zemin a sypanin musi byt dodrZena podminka
Edero/Eder1=2, pfi¢emz Egero>25MPa.

Po provedeni vykopovych praci je tfeba zajistit pfevzeti zakladové spary a potvrdit Gnosnost
zakladove spary. Déle je nutné zajistit ochranu zakladoveé spéry proti znehodnoceni. Jedna se
zejména o ochranu proti nepfiznivym klimatickym jevaim (rozbfednuti, promrzani apod.) a proti
mechanickému poskozeni (zejména nakypfeni). Ochranu zékladové spary Ize provést napf.
vrstvou betonu tl. minimalné 50mm.
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Zaklady:

Pristavba stdje, respektive pristavba mlécnice bude zalozena na pasovych,
dvoustupriovych zakladech se spodnim stupném z monolitického betonu C16/20-X0. Spodni
stupné zakladovych pasut budou pfiztuzeny vzdy pfi spodnim lici 5 profily R20, pro zachyceni
eventuelnich drobnych napéti od nerovnomérného sedani stavby. Betonové kryti vyztuze bude
cca 100mm. Horni stupen zakladovych pasu pfistavby je navrzeny z betonovych tvarnic
ztraceného bednéni s vyplnénim jejich vnitfniho prostoru monolitickym betonem C16/20-XC2.
Konstrukéni vyztuZeni horniho stupné zakladovych pasu pfistavby bude provedeno v loznych
sparach 2 profily R8 prabézné a svisla vyztuz formou svislych trna z profild R8 kotvenych
do spodniho stupné zakladovych pasu, pudorysné v taktu po 250mm pfi obou vnitfnich licich
bednicich tvarovek.

Vrchni lic zakladovych past bude vytaZzeny na spodni hranu podkladni betonové mazaniny.
V mistech zesilené podkladni betonové mazaniny bude horni lic zakladovych pasu lokalné
sniZzeny. Venkovni lic stavajicich zakladovych past na styku dilatacni spary bude poradné
zacistény osekanim kavern a doplnény do roviny. Ozub stupné stavajicich zakladu bude
dobetonovany na uroven vodorovné hydroizolace.

Pozor na drazky a prostupy v zakladovych pasech pro ulozeni vedeni instalaci - voda,
kanalizace a elektro.

Zakladové pasy pristavby budou v celé ploSe stykové spary se zakladovymi nebo jinymi
stavebnimi konstrukcemi stavajiciho objektu oddilatované vloZzenim polystyrenovych desek
tl. 50mm. PFi zakladani pfistavby je nutné dbat na hloubku stavajici zakladové spary —
zakladova spara novych zakladovych konstrukci pfistavby bude na stejné vySkové urovni
se stavajici hloubkou zaloZeni stgje.

Vzhledem k tomu, Ze v dobé zpracovani této p.d. nebyl projektantovi znamy geologicky
profil zajmového Uzemi pro pfistavbu stdje je nutné pfizvat projektanta statika a stavare
k prohlidce a prevzeti zakladové spary pristavby.

Podkladni betonova mazanina:

Podkladni betonova mazanina levé &asti pfistavby bude provedena z monolitického betonu
C20/25-XC2 pramérné tl. 150mm s vyztuZzenim svarovanou siti 6/150 x 6/150mm pf¥i obou licich
mazaniny. Podkladni betonova mazanina bude vzdy pfebetonovana v celé tloustce pres
zakladove pasy, pficemz i vyztuz podkladniho betonu bude pfetazend pres celou Sifku
zakladovych pasu. Betonové kryti vyztuze podkladnich betont bude minimalné 25mm, vyztuzné
svarované sité budou stykované presahy v délce 300mm.

Podkladni betonové mazaniny domu budou provadéné na strzenou zemni plan mezi
zakladovymi pasy s prehutnénim podkladu vibraéni deskou.

Dilata¢ni spara:

Nové navrzend pfistavba mlécnice bude dusledné oddilatovana od stavajicich stavebnich
konstrukci stavajiciho objektu staje. Vlozka dilatacni spary je navrzena z polystyrenovych desek
tl. 50mm vlozenych v celé ploSe stykové spary pavodnich konstrukci a nové pfiléhajicich
stavebnich prvku pfistavby v oblasti zakladovych konstrukci. Ostatni nové stavebni konstrukce
budou dilatované od stavajici ¢asti staje vlozenim dvou vrstev lepenky A500/H na sucho do
celé plochy stykové spary. Pro zakryti dilatanich spar v povrchovych Upravach budou pouzité
plechové zakryvaci liSty montované na hotové povrchy, variantné je mozné pouzit specialni
dilata¢ni listy fy Baumit, Schliter-Systems, Block a pod..

Izolace proti zemni vihkosti a hydroizolace:

Vodorovna a svisla hydroizolace je navrzena celoplo$né polozenymi Zivicnymi pasy
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a to ve slozeni (skladebném souvrstvi):

-1x celoplodné nataveny asfaltovany pés Bituelast s pfesahy pasu minimalné 100mm

s poloZzenim na kfiz spodni vrstvy,

-1x celoplo$né nataveny asfaltovany pas Radonelast, s pfesahy pasu

minimalné 100mm,

-1x penetracni natér podkladu lakem Penetral.

Prostupy instala¢nich vedeni hydroizolaénim souvrstvim bude provedeno plynotésnymi
prachody s pouZzitim certifikovanych vyrobkl pro tyto ucely.

Podkladni vrstva dlazby a podklad keramického obkladu stén v pfistavbé mléénice budou
opatfené hydroizolacni stérkovou hmotou Schomburg Aquafin-2K nebo JUB Fortisol
s vytazenim sokliku z této stérky na stény do vySky 250mm nad Cistou podlahu.

Svislé nosné konstrukce:

Nové obvodové a vnitini nosné stény v 1.n.p. jsou navrzené vyzdivané s tl. stény 300mm.
Tyto stény budou provedené z dérovanych palenych blokd Porotherm 30 Profi, p10,
247/300/249mm na tenkovrstvou zdici maltu Porotherm Profi.

Nadprazi otvord v nosnych vyzdivanych sténach jsou navrzena montovana, skladana
z keramobetonovych prefabrikovanych dilct Porotherm PTH KP 7, pfi jejich osazovani
se predpoklada pouziti dle navrhovych tabulek vyrobce.

Vodorovné nosné konstrukce:

Ztuzujici pozedni vénce pfistavby mlécnice budou vyztuzeny 4x profily R12 s tfminky z
profilu R6 po cca 250mm.

Materialové feSeni vodorovnych nosnych konstrukci je navrzeno s pouZitim betont C20/25-
XC1, betonarskou vyztuzi B500 a valcovanymi profily z oceli S235 JR.

Nadprazi otvorll v nosnych sténach jsou navrzena montovana z keramobetonovych prefa
dilct Porotherm PTH KP 7.

Krov:

Konstrukce krovu pfistavby mléénice je navrzena hambalkového typu s uloZzenim krokvi na
pozednice, které budou podporované nosnymi sténami. Pozednice budou kotveny do
ztuZujicich véncu pomoci specialnich kotev do betonu. Krokve jsou navrzeny z profilu
100/160mm, pozednice profilu 140/140mm, klestiny 60/160mm.

Celou konstrukci krovu pFistavby mlé€nice po smontovani na stavbé a pred zalatovanim
napustit vhodnym pfipravkem proti dfevokaznym houbam, hnilobé a skidctim. Doporucuji
pouzit tlakové impregnované dievéné profily s oSetfenim fezovych ploch na stavenisti,
respektive pfi montazi krovu na stavbé. Konzervaéni prostfedek oSetfeni dfevénych prvkd krovu
bude obarveny pro snadnou kontrolu provedeni konzervace.

Soucasti nového krovu a Uprav stfeSni konstrukce je i latovani pro stfesni krytinu, které
bude kotvené na horni hrany krokvi pres kontralaté 60/40mm. VeSkeré ocelove prvky a kovove
soucasti konstrukce krovu budou opatfeny dvojnasobnym syntetickym natérem, napf. barvou S
2000. Vhodnéjsi pro spojovani prvka krovu jsou kovani fy Bova Breznice.

vrw

Pricky:

Prickove stény tl. 150mm budou vyzdivané z porobetonovych prickovek Ytong Klasik 150,
p2, 499/150/249mm, na tenkovrstvou zdici maltu Ytong Fix N103. Pfeklady a nadprazi v téchto
sténach bude feSeno pomoci prefabrikovanych prekladd PSF 150. PFickové stény tl. 140mm
budou vyzdivané z palenych cihel dérovanych Porotherm 14 Profi, p8, 497/140/249mm, na
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tenkovrstvou zdici maltu Porotherm Profi. Pfeklady a nadpraZzi v téchto sténach bude feSeno
pomoci prefabrikovanych, keramobetonovych prekladi PTH KP 10/14,5.

Kotveni, zaloZeni a ukon€eni horni hrany prickovych stén bude provedeno podle typovych
detailt firmy Wienerberger Porotherm.

Tepelné izolace a zvukové izolace:

Podlahy ,na terénu” budou zatepleny deskami z extrudovaného polystyrenu tl. 40-70mm —
pouzit desky typu Styrodur pro vysoké zatizeni.

Zavésene podhledy nad vestavbou ve 2.n.p. budou s tepelnou izolaci deskami z PIR pény
tl. 160mm. Podhledy nad pfistavbou mlé€nice budou tvofené sendvi¢ovymi panely tl. 140mm
s jadrem z PUR pény. Plast téchto sendvic¢ovych panelt bude z plechu lakovaného
polyesterovou natérovou hmotou.

Zatepleni obvodového plasté je navrzeno deskami ze stabilizovaného fasadniho
polystyrenu EPS F 70 v tl. 100 mm. Jednotlivé desky budou k podkladu pfilepeny a nasledné
zajistény zapusténymi talifovymi hmozdinkami v poctu 7 ks/m?2. Zatepleni soklové oblasti zdiva
a vnéjsiho obvodu zakladovych past pod Urovni upraveného terénu bude provedeno deskami
z extrudovaného polystyrenu tl. 100 mm. Pfipevnéni a pfilepeni k podkladu je shodné.

Strecha - krytina:

Stfecha pfistavby mléc€nice je navrzena s nosnou konstrukci tvofenou vaznicovou
soustavou - krovem ve tvaru sedlovém. Latovani pod krytinu je navrzeno z dfevénych lati
60/40mm. Na horni hranu krokvi bude poloZena pojistna podstfesni folie Dérken Dragofol
s mechanickym kotvenim. Spoje podstfesni folie budou lepené paskou Dérken Delta — Uni
Band. Pres tuto félii budou na krokve pribité kontralaté (spadova prkna) 60/40mm), na které
budou osazované stfedni laté pod krytinu. Stfesni krytina je navrzena z plechovych trapézovych
pasu Lindab LTP 45 v tmavé zeleném odstinu a doplnéna originalnimi odvétravacimi a
systémovymi tvarovkami, které jsou dodavany s krytinou. Cast stavajici krytiny staje bude
rozebrand, v€etné podkladovych vrstev a prvkd a upravend s doplnénim pro napojeni stfesnich
rovin pfistavby.

Cela montaz stfesSniho plasté bude svym provedenim odpovidat originalnim typovym
zasadam pfi pokladani této krytiny.

Klempiiské prvky:

Veskeré klempifské prace a prvky na stfeSe a pruceli pfistavby jsou navrzeny z ocelového
poplastovaného plechu tl. 0,6mm Lindab PLX. Stejnym materialem bude také provedena
potfebna Uprava stavajicich klempifskych prvka v oblasti napojeni stavajiciho objektu
a pristavby. Provedeni véech klempifskych prvka a praci podle CSN 73 3610.

Vypliné otvori:

Okenni a dvefni otvory v obvodovém plasti budou osazeny vypIinémi s ramovymi profily
z plastovych profill a se zasklenim téchto prvku izolaénimi trojskly. Rozhodujicim parametrem
pro vyrobu a dodavku oken a vstupnich dvefi je soucinitel Uy = 1,20W/m2.K pro kompletni vypli
okenniho otvoru, pficemz u vchodovych dvefi bude soucinitel Uy, = 1,50W/m2.K. Obvodové
spary vSech novych vyplni otvorl ve vnéjSim plasti budou opatiené oboustrannymi funkénimi
paskami.

Funké&ni kovani okennich otvor bude Etyfpolohové pro zajisténi fizené mikroventilace,
ovladaci prvky a vrchni kovani bude s povrchovou Upravou nastfikem kryci barvy ve stejném
barevném odstinu jako barva ramovych profilG. Soucasti dodavky a montaze vstupnich dvefi
budou také nerezove prahové dorazové listy a kartacové tésnici listy na spodnich hranach
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kfidel. Vnitfni parapety okennich otvord budou doplnéné melaminovymi deskami v dezénu
podle uréeni stavebnika.

Vnitini dvefe v budou hladké, plné, oto€né, celodievéné konstrukce s polodrazkou,
zavésené do ocelovych z&rubni pro zazdéni. Pouzit prvky z hromadné vyroby.

Skladby podlah:

V €asti mistnosti pfistavby mlé€nice v 1.n.p. jsou navrzeny pro naslapné vrstvy z epoxidové
stérky vhodné pro pouZziti v potravinarskych provozech. V ostatnich mistnostech a prostorach
pFistavby budou podlahy v 1.n.p. tvofené betonovymi mazaninami s povrchem hlazenym oceli
s dokoncenim aplikaci protipraSného natéru.

V &asti mistnosti vestavby ve 2.n.p. jsou navrzeny pro naslapné vrstvy keramické dlazby
s pouZzitim vysoce slinutych dlazdic. Podlahy z keramickych dlazdic lemovat originalnimi
soklikovymi pasky shodného druhu jako dlazba v pfislusné mistnosti, vySka sokliku bude
70-80mm. Ve vybranych mistnostech a prostorach jsou pak navrzené podlahy tvofené
betonovymi mazaninami s povrchem hlazenym oceli a s dokon&enim téchto druht podlah
aplikaci vhodného protiprasného natéru.

V €asti mistnosti vestavby ve 2.n.p. jsou navrzené naslapné vrstvy povlakovymi
podlahovymi krytinami z PVC se svafovanymi spoji. Tyto podlahy budou lemované plastovymi
soklikovymi listami vySky 60mm.

Podkladni vrstvy podlah budou vytvofené betonovou mazaninou z betonu C12/15-XC1
s vyztuzenim pomocnou svarovanou siti, napf. druhu S 4/200 x 4/200. VSechny skladby podlah
budou stavebné provedené jako tézké plovouci souvrstvi s dislednou obvodovou dilataci
pomoci pasku tl. 20mm z polyuretanove pény.

Okapni chodniky Sitky 500mm kolem pristavby budou vytvofeny z prefa betonovych dlazdic
500/500/60mm s licnim povrchem gletovanym. Dlazdice budou polozené do podhozu
tl. cca 50mm ze Stérkopisku s vrchnim licem spadovanym od objektu.

’

Upravy povrchu:

Nové vnitfni omitky na sténach i stropech budou dvouvrstvé, vapenocementové, stukové s
licni vrstvou hlazenou plsti. Na cihlové, vyzdivané stény doporucuji pouzit pro omitani suché
omitkové smési Porotherm. VSechny ¢asti pfechodu riznych materiald na podkladu
povrchovych Uprav pretdhnout vyztuznym plastovym pletivem, aby nedo$lo k potrhani a
popraskani omitky.

Vnitfni keramické obklady na sténach pfistavby mlécnice jsou navrzené z glazovanych
keramickych obkladacek lepenych na srovnany podklad — dfevem hlazenou jadrovou omitku.
Pfesny rozsah, vySku a zplsob obloZeni ur€i investor v pribéhu stavby.

Podhledy pretazenych stfe$nich rovin a Celni kryty okapovych a pfetazenych hran stfechy
pFistavby mlé€nice budou obloZené dfevénymi, hoblovanymi, profilovanymi palubkami
borovicovymi na polodrazku s povrchovou Upravou trojnasobnym napusténim lazurovacim
lakem.

Konec&ny vybér a specifikace materialt pro povrchové Upravy bude uréeny investorem
v pribéhu realizace stavby.

Podhledy:

Podhledy stropu nové zfizovanych mistnosti vestavby ve 2.n.p. jsou navrzené zavéSené
s kovovym nosnym roStem a obkladem hladkymi sadrokartonovymi deskami s povrchem
dokon¢enym malbami. Konstrukéni provedeni a skladba sadrokartonovych podhledd ve 2.n.p.
musi splfovat svym provedenim pozadovanou pozarni odolnost EI 30 DP3. PouZité budou
sadrokartonové desky tl. 2x 12,5mm a dopInéné parotésnou zabranou folii Dérken Delta-Reflex
s prelepenim spoji paskou Dérken Delta Poly-Band P100.
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Technicka zprava stavebni ¢asti projektova dokumentace zmény stavby pred jejim dokoncéenim

Podhledy stropu pfistavby mléénice v 1.n.p. jsou tvofené sendviCovymi panely s jadrem
z PUR pény. Plechovy plast téchto panelt bude opatfeny polyesterovym natérem.

Malby a natéry:

Vnitfni omitky nejprve opatfit dvojnasobnym vapennym pacokem s 1x bilenim vapnem
a dale dvojnasobnou malbou otéruvzdornou za vyborné za vihka. Podklad pod malby bude
pfipraveny za pouziti vhodného hloubkového penetraéniho natéru.

Truhlafské vyrobky a doplrikové dievéné prvky uvnitf pfistavby budou s povrchovou
Upravou provedenou jiz ve vyrobé podle pfedchoziho vybéru a uréeni investorem. Vnitini dvefe
budou dodané s povrchovou Upravou provedenou ve vyrobé.
trojndsobnym natérem lazurovacim lakem. VSechny kovové prvky opatfit dvojnasobnym
natérem zakladnim barvou S 2000 + dvojnasobny vrchni natér. Variantné je mozné venkovni
kovové prvky zarové pozinkovat. Klempifské prvky budou opatfené syntetickymi natéry
1x barvou S 2003, 1x barvou S 2000 + dvojnasobny vrchni natér napf. barvou S 2013.

Fasada:

Vnéjsi omitka na pfistavbé je navrzend tenkovrstvou stérkovou omitkou Skrdbané struktury
se zrnitosti 1,50mm. Pouzit probarvenou omitkovinu na silikonové bazi. Licni vrstva vnéjsi
omitky bude provedena na podklad vytvofeny z armované stérkové lepici hmoty opatfené
penetracnim natérem.

Soklovy pas celkové vysky 550mm bude opatfeny tenkovrstvou jemnokamennou stérkovou
omitkou se zrnitosti 1,50mm. Pouzit omitkovinu na akrylatové béazi. Licni vrstva soklové omitky
bude provedena na podklad vytvofeny z armované stérkove lepici hmoty opatfené penetracnim
natérem.

Obklady podhledu pfesahu stfeSnich rovin, bo¢ni lemovani a venkovni podhledové plochy
stfeSnich rovin pfistavby bude provedeno z dievénych profilovanych palubek borovicovych,
spojovanych na polodrazku s povrchovou Upravou trojnasobnym napusténim lazurovacim
lakem.

Odstiny a barevné feSeni fasady - viz vykresy pohledd, pfipadné zmény materialového
nebo barevného feSeni je nutné konzultovat s projektantem stavebni ¢asti této dokumentace.

Zaver:

PFi provadéni vSech praci na stavbé a stavenisti je nutné dodrZzovat bezpecnostni predpisy
a nafizeni platné pro stavebnictvi, proskoleni vSech pracovniku stavby a zabezpeceni
pracovnich podminek ve smyslu pfislusnych vyhlaSek, nafizeni a smérnic zajisti odpovédni
technici dodavatelské firmy po celou dobu stavby. V pribéhu stavby bude dbano na maximaini
ochranu okolniho prostfedi pfed nepfiznivymi viivy stavebni €innosti (hluk, prasnost,
znecistovani komunikaci), pfipadné poskozeni a zavady na stavajicim verejném technickém
vybaveni zpusobené stavbou, odstrani dodavatel stavby na svij naklad. Prostor stavenisté
bude po celou dobu vystavby pofadné zajistény proti vstupu cizim osobam.

VSechny prace, vyrobky, dodavky materiald a pouzité technologie zpracovani budou v
prvotfidni jakosti a zpracovani na misté a v tolerancich uréenych platnymi normami na tzemi
tohoto statu v dobé provadéni stavebniho dila. Dodavatel stavby doloZi ke kolaudaci stavby
veskeré atesty pouzitych a zabudovanych materialt a vyrobk( do stavby, pficemz budou
pouzité pouze takové materidly a vyrobky, které maji takové vlastnosti, aby po dobu
predpokladané Zivotnosti stavby byla pfi bézné udrzbé zaru€ena pozadovana mechanicka
pevnost, stabilita, pozarni, bezpecnostni a hygienické normy.

Po celou dobu realizace stavby bude radné vedeny stavebni denik.

Pardubice, kvéten 2026 Martin HEBR
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