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Identifikační údaje 

Název stavby : Stavební úpravy stávajících objektů zemědělského areálu za účelem 
snížení energetické náročnosti budov 

Místo stavby :   Neumětely – zemědělský areál farma Housina 
Katastrální území : Neumětely, č. parc. St.211-st.220, st.222-st.235 
Stavební úřad :   Hostomice 
Stupeň projektové dokum. : Stavební povolení (vyhláška č.405/2017, kterou se mění vyhláška o 

dokumentaci staveb č.499/2006 Sb. Ve znění vyhlášky č.62/2013 Sb. -  
Předmět dokumentace: nová stavba, trvalá, účel užívání: zemědělské stavby 
 
Investor :   AGP Beroun-Agropodnik, a.s.,  

Pod Hájem 324, 26701 Králův Dvůr 
Zastupuje: Ing. Stanislav Šmíd,CSc. – předseda správní rady 
Tel. +420 736 610 388 
Mail. smid@agpberoun.cz       

     
Projektant - koordinace              FHprojekt - Michal Foltýn, DiS. 

Nad Stadionem 366, Králův Dvůr, 267 01 
    tel./fax.: 605 582 243 
    e-mail: michal.foltyn@fhprojekt.cz  
    IČO: 87475324, DIČ: CZ8604180739 
                
Stavební část: Michal Foltýn, DiS ČKAIT 0012657 
Vytápění a vzduchotechnika: Ing. Tomáš Kunc, ČKAIT 0013740 
Požární bezpečnost stavby : Ing. Marek Hollan, ČKAIT 1201965 
Elektroinstalace:  Ing.Ondřej Štěrba, ČKAIT 0602485 
Statická část : Ing. Martin Tydlitát, ČKAIT 0011035 

1. ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

 

1.1 Účel objektu 

Stavebními úpravami nedochází ke změně účelu užívání stavby. Nadále jsou haly určené pro 
chov prasat, administrativní budova a technické zázemí plní svůj původní účel. 

1.2 Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení 

Architektonické řešení stavby 

Architektonické řešení všech staveb se soustředí zejména na zachování funkčního a 
dispozičního řešení a na strukturální řešení fasádního pláště. Řešení dodržuje stávající charakter 
objektů. 

Ze stavebního a architektonického hlediska se jedná se o zateplení reprodukčních a 
výkrmových hal, administrativní budovy a technického zázemí celého areálu. 

Objekty hal jsou obdélníkového tvaru různých rozměrů, výška hřebene střechy 5,44m (žírové 
haly) a cca. 4,77m (reprodukční haly) se sedlovou střechou o sklonu 12 a 14° s odvodem dešťových 
vod okapovými žlaby. Objekty v místech štítů jsou dodatečně zatepleny kontaktním zateplovacím 
systémem ETICS EPS (G) tl. 180 mm na nové štítové zdivo YTONG v tl. 300mm – žírové haly a 200mm 
pro reprodukční haly, v rámci vnitřků hal sendvičovým panelem o celkové šíři 120mm mechanicky 
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kotvení se zapuštěnou montáží. Stávající otvorové výplně okna budou nahrazeny za nová plastová s 
izolačním sklem s požadavkem max. UW= 1,1W/m2K. Dveře za nová plastová s požadavkem max. 
UD= 1,1W/m2K. Barevné schéma dle výkresové dokumentace. Nová střešní krytina – trapézový plech, 
veškeré klempířské prvky a oplechování budou z barveného pozinkovaného plechu 

Objekt administrativy je řešena jako obdélníková stavba, 2-podlažní, se sklonitou střechou, 
krytina trapézový plech, klempířské konstrukce pozink plech barvený, sklon střechy 12°. Objekt je 
zateplený kontaktním zateplovacím systémem ETICS EPS tl. 160 mm. Výška hřeben 9,05m, rozměry 
stavby 30,6 x 11,70m 

Objekt technického zázemí je řešena jako obdélníková stavba ve tvaru do písmene ,,L,, 1-
podlažní, s mírnou sklonitou střechou s sklonu 5°, krytina trapézový plech, klempířské konstrukce 
pozink plech barvený, Objekt je zateplený kontaktním zateplovacím systémem ETICS EPS tl. 160 mm. 
Výška hřeben 5,80m. 

1.3 Kapacity, uţitkové plochy, obestavěné prostory 

 
druh stavby:      změna stavby 
účel stavby / charakter provozu:   zemědělská stavba určená pro chov prasat 
místo stavby:      Neumětely – areál Housina 
katastrální území:    Neumětely 
Počet řešených hal    22, 1x admin budova a 1x  
Počet nadzemních podlaţí    1 (u admin.objektu 2-podlaţní) 
Počet zaměstnanců na směnu:  46 lidí ( z toho 19 ţen a 27 muţů) 
 
Sociální zázemí a toalety jsou primárně umístěny v administrativní budově, v ţírových halách 
(západní část) je toaleta umístěna v hale č.8, v reprodukčních halách je umístěna toaleta v kaţdé 
hale – vyjma hala č.1) 
 
Zařízení stacionárního zdroje – AGP Beroun – Agropodnik, a.s. 
 
Reprodukční část: 
HALA 1-4 
Haly předvýkrmu prasat s projektovanou kapacitou 1000 ks selat/hala. Ustájení boxové, skupinové, 
suché zvlhčované krmivo je dávkováno do kruhových koryt, napájení je řešeno kolíkovými napáječkami. 
 
HALA 5,8 A 10 
Porodny prasat s projektovanou kapacitou 128ks prasnic/hala. Ustájení individuální 
 
HALA 6,7 a 11 
Březí prasnice, haly s projektovanou kapacitou 252 ks prasnice/hala, ustájení kotcové, skupinové po 
6ks na kotec 
 
HALA 9 
Prasnice jalové a nízkobřezí, s individuálním ustájením o kapacitě 400ks 
 
HALA 12 
Dochovna prasniček se skupinovým, kotcovým ustájením o kapacitě 300 ks 
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Výkrmová část: 
HALA 1-10 
Jedná se o shodně řešené haly výkrmu prasat s turnusovým provozem. Vždy po vyskladnění turnusu 
následuje technologická pauza na očistu a dezinfekci a následnou opravu stáje. Kompletní krmné směsi 
jsou dopravovány ze zásobníků do dvou centrálních přípraven tekutého krmení a probíhá plně 
automaticky. Projektovaná kapacita každé haly je 1000 ks/hala. 

1.4 Technické a konstrukční řešení objektu, ţivotnost konstrukcí 

Konstrukční a materiálové řešení stavby odpovídá požadavkům vyhlášky o obecných 
požadavcích na výstavbu. Podrobné konstrukční řešení viz. níže. 

  Fyzická životnost nosných konstrukcí je odhadována na minimální dobu 40-50 let, morální 
životnost kompletačních konstrukcí a technických instalací je odhadována na 20-30 roků. Doba 
životnosti je závislá na provádění udržovacích prací, neodborných zásahů a obecného technického 
pokroku lidské společnosti.  

1.5 Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí 

Navržené skladby obvodových konstrukcí splňují z hlediska tepelně technických požadavků 
požadované hodnoty součinitelů prostupu tepla. Dle zákona o hospodaření energií 406/2000 Sb. dle 
aktuálního znění v §7 odst. 5 je uvedeno, že není třeba plnit požadavky na energetickou náročnost 
budovy v případě, že se jedná o zemědělské budovy se spotřebou energie do 195 MWh (cca 700GJ) za 
rok. Dokumentace se bude přikládat k žádosti o dotační titul snížení energetické náročnosti, jejíchž 
přílohou bude příloha energetického posudku pro celý areál. 
 
1.6  Způsob zaloţení objektu s ohledem na inţenýrsko-geologické poměry 

Vzhledem k charakteru stavby, resp. stavebních úprav se neuvažuje s novým založením či 
úpravou založení stávajících staveb. V rámci projektu se provedou jen lokální základy pro umístění 
tepelných čerpadel (betonové patky ze ztraceného bednění), případně v další etapě výstavby betonová 
deska pro uložení uhlíkových filtrů. Stávající základové konstrukce jsou vyhovují dle závěrů statické 
části projektu. 

1.6  Vliv objektu a jeho uţívání na ţivotní prostředí a řešení negativních účinků 

Vzhledem k nově navrženým technologiím a dosavadního způsobu využití objektu se 
nepředpokládají negativní účinky na životní prostředí. S veškerým odpadem vzniklým při stavební 
činnosti a následně při užívání stavby bude nakládáno ve stejném smyslu jako doposud. 

1.7  Dopravní řešení 

Dopravní řešení a napojení objektu na dopravní infrastrukturu je podrobně popsáno v souhrnné 
technické zprávě. 

1.8  Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 

Vzhledem k faktu, že stavba je zemědělského charakteru, určená pro chov prasat a s vysokým 
obsahem čpavků či jiných agresivních látek, je nutné je chránit proti výjimečným vlivům jako např. 
použitými materiály (nátěry, povrchové úpravy,…).  

1.9 Dodrţení obecných poţadavků na výstavbu 

Navržené konstrukční a materiálové řešení splňuje vyhlášku o obecně technických požadavcích 
na výstavbu. Navržené konstrukční a materiálové řešení stavby objektu je patrné z výkresových a 
textových částí celé dokumentace. 
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2. STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ OBJEKTU 

SO 01 Stavební úpravy hal č.1-10 – hala výkrmu – žír včetně technologické části 

SO 02 Stavební úprava administrativní budovy včetně technologické části 

SO 03 Stavební úprava technického zázemí včetně technologické části 

SO 04 Stavební úpravy hal č.1-12 – hala reprodukce – jalovárna, porodna, březárna, odchov selat, 
včetně technologické části 

 
POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU HALY 1-10 ŢÍR A 1-12 REPRODUKCE 
Haly výkrmové - žírové 

Jedná se o prefabrikovanou dřevěnou konstrukci vyrobenou n. p. Bios Sedlčany. 
Z konstrukčního hlediska se jedná o dřevěnou rámovou konstrukci s rozponem 18,0 m. Hlavním 
nosným prvkem je rám, jehož příčel tvoří dřevěný, plnostěnný příhradový vazník, který je rámově 
propojený s plnostěnnými příhradovými sloupy. Osová vzdálenost rámů je cca. 3,8 m. Sloupy rámu jsou 
kloubově kotveny do železobetonových základových patek. Mezi sloupy je stávající cihelná podezdívka 
šíře 450mm. Výplňová nadezdívka je založena na základových pasech.  

Krytina je tvořena hliníkovým vlnitým plechem KOB 1003, který je uložen na dřevěných 
vaznicích (krokve na vlašsko). Vaznice mají dle archivní dokumentace průřez I. Na spodní části rámů je 
zavěšený podhled z dřevovláknitých desek tl. 12 mm s tepelnou izolací z minerální plsti tl. 80 mm. 
Podhled je zavěšen na roznášecích dřevěných nosnících, které mají průřez obráceného písmene T.  

Výplně otvorů jsou tvořeny a okny s jednoduchým zasklením a dřevěném rámu, vrata pak 
dřevěná, křídlové ve dřevěné zárubni. Vnitřní dveře dřevěné (prkenné) v ocelové zárubni ,,L,, profilu.  

Podlaha uvnitř hal je betonová - nevyztužená. Přes celou halu vedou svodné kanálky na kejdu, 
které jsou odváděny do kalníku v jižní části areálu.  

Vnitřní stěny sendvičové, opláštěné deskami obdobně jako stěny a podhled v chovných 
prostorech. Celá hala je opláštěná azbestovými deskami. Veškeré klempířské konstrukce jsou 
z pozinkovaného plechu.  
 
Haly reprodukční 
Jedná se o prefabrikovanou dřevěnou konstrukci vyrobenou n. p. Bios Sedlčany. Z konstrukčního 
hlediska se jedná o dřevěnou rámovou konstrukci s rozponem cca.10-15 m dle typu haly – jalovárny, 
březárny, porodny a odchov selat. Hlavním nosným prvkem je rám, jehož příčel tvoří dřevěný 
příhradový vazník, který je rámově propojený s plnostěnnými příhradovými sloupy. Osová vzdálenost 
rámů je 4,8 m. Sloupy rámu jsou kloubově uloženy na nadezdívce šířky 450 mm. Nadezdívka je 
založena na základových pasech. Krytina je tvořena hliníkovým vlnitým plechem KOB 1003, který je 
uložen na dřevěných vaznicích. Na spodní části rámů je zavěšený podhled z dřevovláknitých desek tl. 
12 mm s tepelnou izolací z minerální plsti tl. 80 mm. 

Krytina je tvořena hliníkovým vlnitým plechem KOB 1003, který je uložen na dřevěných 
vaznicích (krokve na vlašsko). Vaznice mají dle archivní dokumentace průřez I. Na spodní části rámů je 
zavěšený podhled z dřevovláknitých desek tl. 12 mm s tepelnou izolací z minerální plsti tl. 80 mm. 
Podhled je zavěšen na roznášecích dřevěných nosnících, které mají průřez obráceného písmene T.  

Výplně otvorů jsou tvořeny a okny s jednoduchým zasklením a dřevěném rámu, vrata pak 
dřevěná, křídlové ve dřevěné zárubni. Vnitřní dveře dřevěné (prkenné) v ocelové zárubni ,,L,, profilu.  

Podlaha uvnitř hal je betonová - nevyztužená. Přes celou halu vedou svodné kanálky na kejdu, 
které jsou odváděny do kalníku v jižní části areálu.  

Vnitřní stěny sendvičové, opláštěné deskami obdobně jako stěny a podhled v chovných 
prostorech. Celá hala je opláštěná azbestovými deskami. Veškeré klempířské konstrukce jsou 
z pozinkovaného plechu.  
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POPIS NAVRHOVANÉHO STAVU 
V rámci stavebních úprav se provede zateplení celé obálky jednotlivých hal (vyjma části 

vystupujících dřevěných nosných sloupů, které budou pouze nově natřeny) Z interiérové strany se 
zrealizuje panelové opláštěné (sendvičový panel opatřený plechem a sklolaminátovou deskou v celkové 
tl. 120mm s vloženou PUR izolací), který bude založen na betonovým soklu vysokým 250mm a širokým 
150mm – beton C12/15 nevyztužený. Na tuto konstrukci se aplikuje dodatečně plastová deska do výše 
1,25m od čisté podlahy v hale. 

  Původní podhled se demontuje (dřevěný sendvič s izolací opláštěný heraklit deskou) a nově 
se opatří rovněž tímto nový sendvičových panelovým podhledem, který se přišroubuje na nový ocelový 
úhelník. Z exteriérové strany se ponechá původní skladba stěny (s azbestovými deskami) a zrealizuje 
se přídavná tepelná vrstva z EPS v tl. 50mm včetně finální skladby fasády. 
Štítové stěny ze západní i východní strany se demontují a vyzdí se nová stěna z tvárnic YTONG v tl. 
300 a u reprodukčních hal v tl.200mm, která bude opatřená dodatečným zateplením EPS v tl. 180mm - 
EPS 70 F (0,039 W/m.K). Součástí úprav je výměna stávajících otvorů za nové plastové výplně 
s hodnotou U= U = 1,1 W/m2K. Vnitřní dveře plastové bez doporučeného U.  

Součástí bude změna technologie odvětrání a vytápění – viz. technologická část PD. Součástí 
bude taktéž změna střešní krytina – nově trapézový plech s antikondenzační vrstvou s výškou vlny 
35mm, nový hromosvod a veškeré oplechování – pozink plech barvený.  

Na střeše budou provedeny doplňkové konstrukce pro uchycení nadstřešních části 
vzduchotechniky – kotvící lana, pro osazení žebříku určený pro vstup na střechu a držáky pro možné 
uchycení střešní konzole FVE. 

V prostoru spojovacích chodeb mezi chovnými prostory a v prostorech zádveří se provede 
lokální či celoplošné vyspravení betonové podlahy na původní nivelitu konstrukce betonovým potěrem 
nevyztuženým. 

Mezi sloupovými sekcemi se provedou technologické otvory pro nasávání venkovního vzduchu 
dle projektu VZT – rozměry 1250/325mm. To samé pro odvod vzduchu přes střešní plášť do volného 
prostoru – viz. Projekt VZT. Prvky pro uchycení vnitřního vytápění a vzduchotechniky bude součástí 
dodávky technologické části. Součástí stavby budou připraveny pouze držáky topných registrů u 
reprodukčních hal č. 1-4 a 5,8 a 10. Držák registru ,,Z,, profil který je přišroubovaný přes kotevních 
plech na novém panelu. Skrze panel 3x závitová tyč M10, který je spojen s montážním nosníkem – dále 
viz výkresový detail stavební část a část vytápění 

Z důvodu velkého rozponu žírových hal – 18,0m a i s ohledem na výšku objektu, budou v rámci 
těchto hal zhotoveny podpůrné konstrukce pomocí dvou vaznic 2xU180 a ocelových sloupů 
RO101,6/6,3.  

Sloupy budou v podélném směru umístěny s ohledem na hrazení (max po 5m). Pod sloupy 
budou provedeny nové základové desky 700/700mm, tl.300mm). Základové desky budou vyztuženy při 
dolním povrchu kari sítí 8/100/100. Sloupy budou ukotveny pod úrovní podlahy pomocí P10-200/200 + 
4xM10 a následně bude provedené obetonování v rámci podlahy. 
S ohledem na část poškozených rámových rohů (degradace dřeva, nyní zajištěno pomocí dočasných 
vzpěr) bude provedené zesílení pomocí svařeného rámového rohu – oboustranné příložky U200 
(svařené do obráceného tvaru „L“ 2/2m) zajištěné svorníky M16 po 0,25m (ztužení rámového rohu). 
 
U reprodukčních hal se s podpůrnými konstrukcemi neuvažuje. 

Pro umístění venkovních jednotek tepelných čerpadel vzduch - voda se zhotoví samostatný 
základ ze ztraceného bednění, šíře 150mm délka bednění 500mm, v osové vzdálenosti 620mm. 
Umístění čerpadla min. 300mm od hrany zateplení. 
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POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY 
Jedná se o 2-podlažní objekt, kde jsou obvodové stěny tvořeny obvodovým cihelným zdivem tl. 

450mm. Stropy jsou betonové tl. 120mm, propojovací schodiště mezi podlažími rovněž. Vnitřní nosné 
stěny jsou z pálených cihel tl.300 a 150mm. Okna a dveře jsou dřevěné s jednoduchém zasklením, 
veškeré klempířské prvky pozinkovaný plech. Střecha je sklonitá sedlová o sklonu střešní roviny 12°, 
krytina vlnitá plechová, nosná konstrukce střechy je tvořena dřevěným vazníkem (původně na objektu 
byla plochá střecha s asfaltovou hydroizolací), navazníkách pak dřevěné vazničky po cca. 1,20m do 
kterých je připevněn plech krytina. Štítová stěna v úrovni půdy je pobita dřevěnými prkny včetně 
postranních přesahů střechy – římsy. Nad bočním vstupem je markýza s plechovou krytinou. Objekt je 
vystavěn na základových pasech a izolované desce. Na objektu je proveden hromosvod. 

 
POPIS NAVRHOVANÉHO STAVU ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY 

V rámci stavebních úprav se provede zateplení obálky budovy v tl. 160mm (EPS 70 F (0,039 
W/m.K), včetně nové skladby finální fasády, zateplení v úrovni půdy pak vrstvou foukané izolace v tl. 
220mm ((0,037 W/m.K).  

Původní plechová krytina bude vyměněna za novou plechovou – trapézový plech s výškou vlny 
35mm. V rámci nové konstrukce zastřešení (po demontáži krytiny) se zjistí skutečný technický stav 
střešní konstrukce včetně možnosti demontáže stávajících vazniček. Dle zjištěného stavu se realizuje 
plnoplošné bednění, na které bude položena kontaktní podstřešní folie s následným laťováním (které 
slouží jako odvětrávací vrstva střechy) pro realizaci plechové krytiny. Sklon střechy bude zachován - 
12°. Přístup na střechu po novém venkovním žebříku s ochranným košem. Vstup do podstřešního 
prostoru bude zachován (viz. Průlez Východní štít). Nové klempířské prvky pozinkovaný plech barvený. 
Výměna hromosvodu - viz. Projekt elektroinstalace. 

Dojde k výměně otvorových výplní za nová plastová okna a dveře s izolačním trojsklem a 
hodnotou U = 1,1 W/m2K.  

V rámci technologie bude nově použito tepelné čerpadlo vzduch – voda, sociální prostory 
umýváren budou nuceně odvětrány – dále viz část PD technologie stavby. 

V rámci technologie se provedou nové prostupy obvodovou zdí pro odtahové potrubí VZT. Pro 
umístění venkovních jednotek tepelných čerpadel vzduch - voda se zhotoví samostatný základ ze 
ztraceného bednění, šíře 150mm délka bednění 500mm, v osové vzdálenosti 620mm. Umístění 
čerpadla min. 300mm od hrany zateplení, mezi s sebou min. 400mm. 

 
POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU TECHNICKÉHO ZÁZEMÍ 

Jedná se o 1-podlažní objekt, kde jsou obvodové stěny tvořeny obvodovým cihelným zdivem tl. 
450mm. Stropy jsou betonové tl. Cca.400mm, v části nad úpravnou vody PZD panely se zálivkou v tl. 
cca. 240m Vnitřní nosné stěny jsou z pálených cihel tl.300 a 150mm. Okna jsou tvořeny převážně 
skleněnými luxfery v kovovém rámu, veškeré klempířské prvky pozinkovaný plech. Střecha je plochá 
s mírným sklonem 2°, krytina asfaltový pás. Objekt je vystavěn na základových pasech a izolované 
desce. Na objektu je proveden hromosvod. Na objekt je zhotoven zděný komín opatřeny žebříkem a 
komínovou lávkou. Vrata do prostoru garáží jsou plechová dvoukřídlá. 
 
POPIS NAVRHOVANÉHO STAVU TECHNICKÉHO ZÁZEMÍ 

V rámci stavebních úprav se provede zateplení obálky budovy v tl. 160mm (EPS 70 F (0,039 
W/m.K), včetně nové skladby finální fasády, zateplení v úrovni střechy pak vrstvou foukané izolace v tl. 
220mm ((0,037 W/m.K). Původní krytina bude vyměněna za plechovou – trapézový plech. Nová nosná 
konstrukce zastřešení bude dřevěnými trámy 100/160 ve spádu cca. 5°, položené na nově vyzděnou 
atiku ze ztraceného bednění celkové výšky 1,0m (výplň mezi trámy ytong zdivo. Na trámech bude 
položena folie včetně latí a kontralatí s finální plechovou krytinou. 
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Stávající okenní otvory se přizdí YTONG tvárnici na šíři 300mm, tak aby nový rozměr šířky okna 
byla 2,0 m. – viz projekt stavební části. 

Dojde k výměně otvorových výplní za nová plastová okna s izolačním trojsklem a sekční vrata 
s  hodnotou U = 1,1 W/m2K. s větrací mřížkou dle požadavků projektu VZT. Nové klempířské prvky 
pozinkovaný plech barvený. Přístup na střechu po novém venkovním žebříku s ochranným košem. 
V rámci střechy se provede výměna hromosvodu – viz. Projekt elektroinstalace. 

V rámci technologie se provedou nové prostupy obvodovou zdí pro odtahové potrubí VZT. Pro 
umístění venkovních jednotek tepelných čerpadel vzduch - voda se zhotoví samostatný základ ze 
ztraceného bednění, šíře 150mm délka bednění 500mm, v osové vzdálenosti 620mm. Umístění 
čerpadla min. 300mm od hrany zateplení, mezi s sebou min. 400mm. 

 
Při realizaci odvodnění střechy nutno dodrţet poţadavky dané  ČSN 73 3610:2008 Navrhování 
klempířských konstrukcí a  ČSN 73 1901:2011 Navrhování střech - Základní ustanovení – např. 

délka svodů mezi sebou, průměry odvodnění dle plochy střechy apod. 
 

PODROBNĚJŠÍ POPIS A SKLADBY PŮVODNÍCH A NOVĚ NAVRŢENÝCH KONSTRUKCÍ  - 
VIZ VÝKRESOVÁ ČÁST STAVEBNÍ ČÁSTI 

3. VĚTRÁNÍ 

Větrání objektu bude řešeno obdobně podtlakově jako u stávajícího řešení pomocí odtahových 
ventilátorů umístěných v obdobných pozicích na střeše chovných hal. Přívod vzduchu bude 
nastavitelnými i uzavíratelnými mřížkami přes fasádu. Nové ventilátory budou doplněny o automaticky 
uzavíratelné těsné klapky a výfukové hlavice, které zajistí výfuk škodlivin vysoko nad střechu objektu 
(výhodnější rozptyl).  

4. VYTÁPĚNÍ A OHŘEV TEPLÉ VODY 

Objekt bude vytápěn pomocí tepelných čerpadel vzduch – voda, systém split. Každá budova 
bude mít vlastní zdroj vytápění napojený na dvoutrubkovou teplovodní soustavu s nuceným oběhem. 
Rozvody budou provedeny z ocelového a Cu potrubí. Otopná soustava bude osazena otopnými tělesy, 
kombinací litinových žebrovaných, deskových a trubkového registru (chovné prostory), teplovzdušné 
jednotky (vodní). Ohřev TUV bude pomocí tepelných čerpadel a el. bojleru, dle dispozic objektů.  

5. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍHO  ŘEŠENÍ 

5.1 Hodnoty uţitných, klimatických a dalších zatíţení 

Při návrhu nosných konstrukcí objektu byly uvažovány hodnoty užitných, klimatických a dalších 
zatížení dle platných norem, zejména dle normy ČSN P ENV 1991 – 1: Zásady navrhování a zatížení 
konstrukcí – viz. Statická část projektu. 

 5.2 Technologické podmínky postupu prací 

Při provádění stavebních prací na nosných, nenosných a kompletačních konstrukcích je nutné 
dodržovat normové či doporučené technologické postupy a doporučení výrobců nebo dodavatelů 
použitých materiálů a výrobků. 

5.3  Zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací a zpevňovacích konstrukcí 

Vzhledem k charakteru stavební akce a k navrženým úpravám se budou lokálně demontovat 
některé konstrukce či výrobky. Při provádění bouracích prací bude provedeno či zkontrolováno odpojení 

https://www.krytiny-strechy.cz/zakony-csn-normy/22754-csn-73-1901-1-a.html
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dotčeného prostoru od technické infrastruktury a bourané konstrukce budou demontovány 
chronologicky.  

Před bouracími pracemi zvolí zodpovědný pracovník zhotovitele stavby vhodný způsob 
demontážních prací a prověří jejich celkový technický stav i v návaznosti na ostatní konstrukce 
s ohledem na zvolený způsob bouracích či demontážních prací. 

 Při provádění prací nebudou uplatněny žádné zvláštní postupy ani trhací práce. Bourací práce 
budou prováděny běžnými prostředky tj. bourací kladiva apod. Pro převoz materiálu bude použito 
kolečko do připraveného kontejneru. Pro převoz na skládku pak nákladní automobil. Za bourací práce 
dle podmínek příslušných zákonů a podmínek BOZP zodpovídá zhotovitel stavby. 

5.4 Poţadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí 

Stavební dozor v průběhu realizace sám určí způsob kontroly zakrývaných konstrukcí. 
Všeobecně platí, že pokud nebude možné ke kontrole používat stavebníka nebo jeho dozor, bude 
provedena podrobná fotodokumentace. 

 Před finálním zakrytím konstrukcím musí být provedeny zkoušky těsnosti a revizní zkoušky 
technických instalací, kontrola tepelných vrstev, jejich celistvost a neporušenost. 

5.5 Seznam pouţitých podkladů, ČSN, technických předpisů a dalších prostředků 

- Zaměření skutečného stavu a původní dochované dokumentace  
- ČSN P ENV 1991 – 1: Zásady navrhování a zatížení konstrukcí 
- Podklady výrobců použitých materiálů a výrobků včetně příslušných certifikačních 

materiálů 
- Software: Autocad 2009 LT, Teplo 2008, Microsoft Office a Microsoft Excel, Internet 

Explorer 8, a další běžné kancelářské a zobrazovací programy. 

 5.6 Specifické poţadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby, dokumentace 
zhotovitele 

Dokumentace je zpracována v rozsahu nutném pro povolení z hlediska platných zákonů 
v oblasti územního plánování a výstavby, a dále v souladu se správním řádem České republiky. Pro 
řešený objekt bude zpracována dokumentace pro provedení stavby. Detailní řešení jednotlivých 
konstrukcí a jejich napojení je součásti dodávky zhotovitele, případně budou řešeny v rámci technického 
nebo autorského dozoru stavby. Montážní a výrobní výkresy zámečnických a dřevěných konstrukcí  

(výrobní - dodavatelská dokumentace) budou součástí dodávky zhotovitele stavby.  

5.7 Závěrečná ustanovení 

 Zpracovatel projektu si vyhrazuje právo být neodkladně informován o všech změnách v rámci 
stavby a případných odchylkách skutečného stavu od dokumentace z důvodu neprovedených sond 
nebo anomálií v rámci stavby objektu. Současně si vyhrazuje právo podle těchto sdělení v rámci 
autorského dozoru upravit konstrukci nebo úpravy konstrukcí schválit. V případě neinformování o 
nastalých změnách nenese projektant žádnou odpovědnost za případné věcné, finanční či duševní 
škody spojené s realizací stavby. 

Jakákoliv část dokumentace může být kopírována nebo jiným způsobem rozšiřována pouze na 
základě předchozího souhlasu zpracovatele projektu. 

 

Projekt je zhotoven v rozsahu povolení stavby. Nenahrazuje realizační, 
dílenskou či jinou obdobou dokumentaci stavby 

 
Vypracoval: Michal Foltýn, DiS.      


