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B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B.1 Popis Uzemi stavby

a) Charakteristika Uzemi a stavebniho pozemku, zastavéné Uzemi a nezastavéné uzemi, soulad
navrhované stavby s charakterem tGzemi, dosavadni vyuzZiti a zastavénost tzemi.

Zemédélsky areadl je umistén na severnim okraji obce Bobrova v katastralnim uzemi Horni Bobrova.
Uzemi se nachazi v zastavéném tzemi obce, jednd se o plochy vyroby a skladovani.

Stavebni Upravy se tykaji objekt( pro zemédélskou vyrobu — staj K96, zemédélsky sklad. Po stavebnich
Upravach bude objekt stale slouzit pro zemédélskou vyrobu — stdj pro 195 ks krav na misté stavajici
staje a skladu.

Areal je oplocen a pfijezd do aredlu je z vychodni strany aredlu po zpevnéné komunikaci Il. T¥idy.

b) Udaje o souladu stavby s tizemné planovaci dokumentaci, s cili a Gkoly Gzemniho planovani,
vcetné informace o vydané izemné planovaci dokumentaci.

Informace s Uzemné planovaci dokumentaci jsou prevzaty z Uzemniho planu obce Bobrova po zméné
¢.1vroce 2019.

Pozemky s parcelnim ¢islem: 293, 491, 502, 504, 513, 519, 525, 503, 508,510, 514, 482, 492, 573
Hlavni vyuZiti:

- chov hospodafrskych zvirat

- skladovani i zpracovani produktl Zivocisné a rostlinné vyroby,

- poskliziiové Upravy rostlin

- zemédélské sluzby

PFipustné vyuZiti:

- zatizeni zemédélské vyroby rostlinné i Zivocisné, sklady zemédélskych produkti
- pozemky, stavby a Ucelova zafizeni pro zemédélstvi a chovatelstvi,

- pozemky, stavby a zatizeni dopravni a technické infrastruktury,

- fotovoltaické panely na sténé Ci stfese stavby,

- pozemky sidelni zelené

Podminéné pripustné vyuZiti
- stavby, zafizeni a jiné aktivity za podminky, Ze neomezuji hlavni vyuziti plochy a neprekracujici rdmec

vyuziti plochy.



- ptipadné zavodni stravovani a bydleni ve sluzebnich ¢i pohotovostnich bytech je mozné za podminky,
Ze tyto Cinnosti nebudou ruseny nad pfipustnou miru.
- Cerpaci stanice pohonnych hmot je mozno umistit za pfedpokladu, Ze nebude omezeno hlavni vyuZiti

plochy

Nepfripustné vyuZiti:
- aktivity, které by omezovaly ¢i jinak naruSovaly hlavni vyuzZiti, vyroba se silnym dopadem na Zivotni

prostredi

Prostoroveé usporadadni:
- stabilizovana uzemi — pripadné stavebni aktivity neprekroci stavajici vySkové ani objemové parametry

stdvajiciho zastavéni. Minimalni koeficient zelené je 0,2 z plochy vyroby zemédélské

c) Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych poZadavki na vyuZivani Gzemi.

Pro zamér nebylo tfeba vyjimek z obecnych poZadavkid na vyuzivani zemi.

d) Informace o tom, zda a v jakych c¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky stanovisek
dotcenych organt.
Stanoviska dotcenych organl jsou soucasti pfilohy E - Dokladova ¢ast, jejich podminky a pfipominky

jsou zapracovany do projektové dokumentace.

e) Vycet a zavéry provedenych prizkumi a rozbort - geologicky prizkum, hydrogeologicky prizkum,
stavebné historicky prizkum atpod.,

Na misté byl proveden vizuaini prizkum zpracovatelem projektové dokumentace. Dalsi prlzkumy
nebyly provedeny. Pred zapocetim stavebnich praci musi byt proveden geologicky a radonovy

prazkum.

f) Ochrana Gzemi podle jinych pravnich predpist.

Katastralni Uzemi Horni Bobrova patti do zranitelnych oblasti, jak je uvedeno v seznamu stanovenych
zranitelnych oblasti (nafizeni vlady ¢. 262/2012 Sb., kterym se méni n.v. 103/2003 Sbh., o stanoveni
zranitelnych oblasti a o pouZivani a skladovani hnojiv a statkovych hnojiv, stfidani plodin a provadéni
protieroznich opattfeni v téchto oblastech). V tomto predpisu je upraveno pouzivani a skladovani
statkovych hnojiv, dale je zde stanoveno obdobi zdkazu hnojeni a mnoZstvi dusiku aplikovaného na
zemédélskou plidu. Tento legislativni predpis rovnéz stanovi stfidani plodin a provadéni protieroznich

opatteni ve zranitelnych oblasti.



Veskeré sekundarni vystupy z chovu skotu (kejda, oplachy, apod.) budou odvadény do precerpavaci
jimky u staje a davkovany do pfrilehlé BPS. V arealu bude produkovan i hnlj ze stlanych porodnich

kotc(, kotcl pro suchostojné kravy a VIB, ktery bude pravidelné odvazen do bioplynové stanice.

Dale se Uzemi se nenachdzi v lokalité zvlasté chranénych Gzemi, vojenském Ujezdu ¢&i pamatkové
rezervace. Nenachdzi se ani na Uzemi, jez bylo zafazeno do evropského seznamu Natura 2000,
tvofeného ptacimi oblastmi a evropsky vyznamnymi lokalitami

Stavba je umisténa ve stavajicim zemédélském aredlu v souladu s tzemnim planem.

Cely aredl neni zdrojem stacionadrniho znecisténi a je uveden v pfiloze ¢. 2 zdkonu ¢. 201/2012 Sh. o

ochrané ovzdusi, pod polozkou €. 8.

g) Poloha vzhledem k zaplavovému tGzemi, poddolovanému tGzemi apod.

Podle dostupnych zdroji a mistnich zkuSenosti se jedna o bézné stavenisté.

h) Vliv na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v izemi
Na zakladé zhodnoceni ozndmeni o vlivu zdméru na Zivotni prostiedi Ize konstatovat Ze, navrhovana
stavba nebude mit negativni vliv na okolni zastavbu a Zivotni prostfedi. Stdle se jedna o ustajeni skotu

pro produkci mléka.

Objekt po stavebnich Upravach nebude mit negativni vliv na odtokové poméry v Gzemi. Stavba neni
podsklepend. Predpoklada se vyuZiti destovych vod, i vod kontaminovanych, ve stavajici bioplynové

stanici a jejich nasledné navraceni do pldy ve formé digestatu. Odtokové poméry se nezméni.

i) Pozadavky na maximalni docasné a trvalé zabory zemédélského ptidniho fondu nebo pozemkd
urcenych k plnéni funkce lesa.
Nedojde k trvalému odnéti plidy ze zemédélského pldniho fondu pod navrhovanymi objekty. Jedna se

o objekty zemédélské prvovyroby.

j) Pozadavky na asanace, demolice, kaceni dfevin.
Pfed vystavbou nové staje dojde k odstranéni ¢asti skladu a predevsim vyZilé stdje, kterd jiz nevyhovuje
dnesnim pozadavklm pro chov dojnic.

Ke kaceni drevin nedochazi.

k) Uzemné technické podminky - zejména moznost napojeni na stavajici dopravni a technickou

infrastrukturu, moznost bezbariérového pristupu k navrhované stavhé.



Vyuziji se stavajici vnitroaredlové komunikace, vjezd do aredlu zlstane nezménén z vychodni strany
aredlu. Stavajici komunikace budou napojeny na stavajici objekty. Bezbariérovy pfistup neni fesen.

Objekt bude napojen na novou vodovodni pfipojku (I001), na novy elektroptivod (1002), dale bude
teplovodem ze stavajiciho objektu aredlu, z pfecerpavaci jimky stdje bude nové vedeno technologické

potrubi pro vedeni kejdy do stavajici bioplynové stanice (1003).

I) Vécné a casové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice.

Bez podminujicich, vyvolanych a souvisejicich investic.

Predpokladané zahdjeni vystavby: druha polovina roku 2023

Predpokladany konec vystavby: konec roku 2027

m) Seznam pozemk podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umistuje a provadi.
Seznam pozemkUl dotéenych stavbou, pozemky na kterych se stavba umistuje a sousedni pozemky jsou

uvedeny tabulkovou formou v katastralni situaci C2.

InAE Zpusob
K.CiSLO | VLASTNICKE PRAVO E’;?{'ERA ochrany
293 111 nejsou
491 2282 nejsou
502 245 nejsou
504 Agroinvest Bobrova, druzstvo ¢.p. 308, 592 55 Bobrova 1252 nejsou
513 1709 nejsou
519 1030 nejsou
525 7508 nejsou
503 329 nejsou
508 6166 nejsou

Bobrovsk3, a.s., €. p. 308, 59255 Bobrova -

510 147 nejsou
514 32 nejsou
482 397 nejsou
492 Meéstys Bobrovd, ¢. p. 138, 59255 Bobrova 573 nejsou
573 8974 nejsou




n) Seznam pozemki podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo bezpecnostni
pasmo.

Na pozemcich nevzniknou nova zadna ochranna a bezpecnostni pasma.

B.2 Celkovy popis stavby

V ramci Uprav dojde k odstranéni staje K96 na podlahu, kterd bude slouzit jako podkladni vrstva pro
novou podlahu. Nova staj bude navazovat na stdvajici zazemi, které bude nyni slouzit jako soucdst stdje
pro ustdjeni zvirat. V nové C¢asti stdje budou integrovany dojici centra s pfisluSnym zdzemim. U
vychodni stény staje se nachdazi zpevnénad plocha pro ustdjeni 40 ks telat v boudach.

Ke stavajici ¢asti staje bude na zapadni stranu pfistavén pristfesek slouzici jako porodna staje.

Ve stdvajicim objektu budou provedeny Upravy pro ustdjeni suchostojnych. Vedle nového pftistiresku
bude provedena manipulac¢ni plocha, nezastfeSena.

Barevné reseni je zvoleno tak, aby staj byla co nejméné vyraznym prvkem v krajiné, tj. barva betonu a
lomena bild barva plochy stfech. Pidorysné rozméry nové Casti staje jsou 69,8 x 42,73 m. Sedlova
stfecha ma sklon 22°, vyska hiebene nad Urovni podlahy je 12,96 m.

Pladorysné rozméry stavajici ¢asti staje jsou 19,15 x 29,0 m. Sedlova stfecha ma stavajici sklon, sklon
pristfesku je 8°. Vyska hiebene nad urovni podlahy je 8,05 m.

Z dlivody rozsifeni staje na zapadni stranu, bude ¢asteéné ubourana ¢ast skladu, ktery je jiz delsi dobu
nevyuzivan. Tato ¢ast skladu neni propojena otvory se zbytkem objektu. V dokumentaci je sklad

oznacen jako SO02.

B.2.1 Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

a) Nova stavba nebo zména dokoncené stavby; u zmény stavby udaje o jejich soucasném stavu,
zavéry stavebné technického, pfipadné stavebné historického priizkumu a vysledky statického
posouzeni nosnych konstrukci

SO01 — Nova stavba — dochazi k odstranéni obvodovych konstrukci, stfesni a stropni konstrukce,
ponechany jsou jen podlahy.

S002 — Zména dokoncené stavby — v ramci vystavby nové stdje a zachovani prljezdnosti bude cast

objektu, ktera neni vyuzivana, ubourana

b) Uéel uzivani stavby
SO 01, — stdj — slouzi pro ustdjeni produkénich dojnic. Soucasti stdje budou 4 roboticka dojici mista,

porodna, selekce a ustdjeni suchostojnych krav.



SO 02 — sklad —demontaz nevyuzivané ¢asti objektu, ktera neni propojena se zbylou ¢asti stavby
10 01 — vodovodni pfipojka

10 02 — elektropftivod

0 03 — technologické potrubi - kejda

c) Trvala nebo docasna stavba

Trvald stavba

d) Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych poZadavkii na stavby a
technickych pozadavkid zabezpeéujicich bezbariérové uZivani stavby.

Bezbariérovy pfistup neni uvazovan. Stavby bez vyjimky z technickych pozadavk( na stavby.

e) Informace o tom, zda a v jakych castech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych
stanovisek dotéenych organt.
Stanoviska dotéenych organ( a zplsob feseni pfipadnych pfipominek je soucasti pfilohy E- Dokladova

¢ast této dokumentace.

f) Ochrana stavby podle jinych pravnich pfedpist.

Zhodnoceni zemédélského aredlu viz. Odstavec B.1.f)

g) Navrhované parametry stavby - zastavéna plocha, obestavény prostor, uZitha plocha, pocet

funkénich jednotek a jejich velikost apod.

Stavebni objekty

SO 01 - St3j stavajici stav

- Zastavénd plocha staje 1 241 m?
- Obestavény prostor 5522 m?

- 96 ks produkcnich krav

SO 01 - Staj navrhovany stav

- Kapacita staje 195 kusU. Jedna se o 2 produkéni skupiny o 78 ks, mimoprodukénich 39 ks. Jedna se o
bezstelivové ustajeni v lehacich boxech svodni matraci. Porodni kotce a boudy pro telata jsou
s produkci hnoje.

- Zastavéna plocha 3 491m?

- Obestavény prostor 25 214 m?3



- Podélna osa je orientovana priblizné sever - jih
- Vyska hfebene 12,95 m
- 2 x 2 dojici roboty s cekarnou

- sedlova stfecha se spadem 22°

SO 02 - Sklad

- Zpevnéna plocha odstranéné ¢asti skladu 359 m?

- Zpevnéna plocha celého objektu 1086 m?3

- Obestavény prostor odstranéné &asti skladu 2254 m?3
10 01 — Vodovodni pFipojka

- Délka: 30 m

- Dimenze: d63x5,8

- Material: PE100

10 02 - Elektropfivod
- Prodlouzeni elektropfivodu ze stavajici trafostanice 22/04 kV

- Délka 86 m
10 03 - Technologické potrubi kejdy
- Potrubi pro vedeni vyprodukované kejdy ze staje do BPS potrubim DN 160

- Délka36m

h) zakladni bilance stavby - potfeby a spotfeby medii a hmot, hospodafeni s destovou vodou,

celkové produkované mnoizstvi a druhy odpadu a emisi, tfida energetické narocnosti budov apod.

STANOVENi MNOZSTVi DESTOVYCH VOD:

Destova voda z nové stfechy stije bude svedena do 2 jimek. Z nich budou c¢erpana do BPS a nebo

vyuzivany na zalévani travnatych ploch, ¢isténi a myti ploch.

Bilance destovych vod ze stfechy stdje a mlécnice a destoveé jimky
- Vypodet mnozstvi destovych vod:

Stfecha: 2 736 m2 (C=1)

Celkem: 2 736 m2

Intenzita smérodatného desté pro oblast Jihlava g = 158 I/s/ha



Qd =158 x (0.2736x 1) = 43,2 /s

Vypocet maximalniho objemu destovych vod - 15 min dést:
V=43,2x60x15
V=39m3

STANOVENi MNOZSTVi SPLASKOVYCH ODPADNICH VOD:

umyvadlo 3ks vypoctovy odtok DU 0,5 1/s

Vypoctovy pratok splaskovych odpadnich vod:
Qww=KxVviIDU=0,5xV(3x0,5)=0,5xVv1,5=0,41/s

Maximalni pratok odpadnich vod svodného potrubi vnitini kanalizace:
Qrw = 0,33xQww + Qoezr = 0,33x0,4+ 0=0,132 1/s

Splaskové vody budou svedeny svodnym kanalem do precerpdvaci jimky a ndsledné likvidovany v BPS

Vycisleni potifeby technologickych vod je feSeno v samostatné priloze projektové dokumentace D.2 -

Dokumentace technologie.

Produkce amoniaku

c g o
emisni faktor (kg.NH3/ks.rok) S R
-
. ’v 4 Q —
Kategorie zvirat .. 5 22} =
hndj, 3 c z 5 ¥
staj zapraveni | celkem 2 2 g S 5
podestylka vo3 B B = £
B o FH2a e = 9
5 & ¥ g § 8
Kravy dojené 10 2,5 12 24,5 195 4777,5
celkem 4777,5

Emise amoniaku za u¢elem zarazeni stacionarniho zdroje ¢ini:

195 ks x 24,5 kg NH3/ks/rok = 4,7775 t/rok

Nejedna se o stacionarni zdroj znecisténi ovzdusi\ uvedeny v pfiloze ¢.2 zakona 201/2012 Sb. Produkce

amoniaku neni nad 5 t/rok, na zdroj se vztahuji povinnosti dané timto zakonem.




TRIDA ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOV

Dle zdkona ¢. 406/2000 Sh., o hospodareni energii - § 7 SniZzovani energetické narocnosti budov, (5)
Pozadavky na energetickou narocnost budovy podle odstavcll 1 aZz 3 nemusi byt splnény:e) u
primyslovych a vyrobnich provozl, dilenskych provozoven a zemédélskych budov se spotfebou

energie do 195 MWh za rok.

Obecné poznamky:

Potfeby a spotfeby médii a hmot: Soucasti navazujicich stupnl projektové dokumentace bude

komplexni vykaz vymér, kde bude upresnéna spotieba materiald.

i) Zakladni predpoklady vystavby - asové udaje o realizaci stavby, clenéni na etapy.
Pfedpokladané zahajeni vystavby: druha polovina roku 2023

Predpokladany konec vystavby: konec roku 2027

B.2.2 Celkové urbanistické a stavebni feseni

a) Urbanismus-uzemni regulace, kompozice prostorového reseni

Zamér je vsouladu s platnym Uzemnim planem. Podminky prostorového uspofddani a zaélenéni
vystavby do kontextu krajiny nejsou Uzemnim planem stanovené. Prostorové usporadani staveb
v aredlu vychazi z provozu celého arealu, vzajemnych funkcnich vazeb a prostorovych moznosti.
Navrhované stavby jsou umisténé v jizni ¢asti stdvajiciho aredlu, kterd je zastinéna od obce a hlavni

silnice, stavajicimi zemédélskymi objekty.

b) Architektonické FeSeni-kompozice tvarového reSeni, materidlové a barevné feseni

B.2.3 Celkové provozni feSeni, technologie vyroby

Stavajici zpUsob ustajeni dojnic je vazné. Toto ustajeni je zcela nevyhovujici sou¢asnym poZzadavkidm na
welfare chovu skotu. Z hlediska stavebniho je objekt stdje K96 o na konci své Zivotnosti. Stavebnimi
Upravy dojde k vystavbé staje odpovidajici sou¢asnym standardim, vybavenou o 2x2 dojici roboticka
centra, novou precerpavaci jimku. Destové vody ze stfechy budou akumulovany do dvou jimek
s pfepadem do stavajici destové kanalizace. Venkovni individualni boudy pro telata budou umistény na

vychodni strané stdje.



Stavebnimi Upravy dojde k rozsifeni stavajici na zapadni stranu. Z ddvodu vétsi rozlohy stdje a
zachovani prlijezdnosti bude ¢astecné ubouran sklad na parc. ¢. 519. Stdj je uréena pro intenzivni chov
dojnic. Ustdjeni bude volné boxové bezstelivové, s pravidelnym vyhrnovanim kejdy pomoci
shrnovacich lopat a svodného kandlu do precerpavaci jimky. LoZe bude tvofit matrace. Porodni kotce a
VIB budou ve stlaném provozu s odklizem chlévské mrvy s pravidelnym odvozem do BPS. Prostorové,
konstrukéné i zvolenymi materidly je staj navriena tak, aby odpovidala béinym poZzadavkim
moderniho chovu, s vysokou pohodou ustajenych zvifat. Soucasti objektu staje jsou dojici centra. Dojici
centra jsou dvé mista, ve kterych jsou umisténi dojici roboti. V kazdém centru (dojirné) jsou umistény
dva dojici roboti. Nejvétsi plochu staje tvofi ustdjovaci prostor pro produkéni dojnice, ndsleduje
prostor cekdrny pred dojenim a dojirnami, selekce, ve stavajici ¢asti objektu budou ustdjeny
suchostojné a porodni kravy. Po dojeni je dojnice selekénimi brankami posldana do selekce nebo

vracena do prostoru staje. Stdj je pres jedno z dojicich center propojena technickym zazemim objektu.

Stdj bude zasobovdna vodou z nové vodovodni pfipojky — 1001.

Pro udrzitelné hospodareni s destovou vodou dojde k umisténi dvou nadrzi na jeji jimani — na kazdé
vétvi destové kanalizace jedna nadrz. Do téchto nadrZi bude svedena destova voda z novych strech,
kterd se vyuZije pro postfiky provozovanych péstebnich ploch a do bioplynové stanice. Destové vody
kontaminované (zpevnéna plocha mezi stavajici a novou Casti stdje) jsou jimany a svedeny do

precerpdvaci jimky, nasledné slouZi k fedéni BPS.

Odpadni vody z provozu tvofi pfevainé kejda z bezstelivového ustajeni spolecné s oplachovymi vodami
z provozu dojicich center. Toto bude svedeno do precerpavaci jimky sdvoumeésiéni kapacitou a

davkovdano do pfrilehlé BPS technologickym potrubim — Kejdovod 1003.

Na zdroj el. energie se objekt pfipoji ze stavajici trafostanice severné od staje — 1002.

B. 2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Netyka se uvedené stavby.

B. 2.5 Bezpecnost pfi uzivani stavby
Pfed uvedenim stavby do provozu budou pracovnici proskoleni o BOZP. KaZzdy pracovnik bude
seznamen se svymi pracovnimi Ukoly. Organiza¢ni rfad bude zahrnovat skupinu pracovnikd a

odpovédného vedouciho.
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Soucdsti organizacniho fadu budou smérnice pro bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci, pro
poskytovani prvni pomoci, smérnice pro postup pti vzniku poZaru a pfi vzniku poruch na vodovodni a
elektrické siti. UZivatel stavby doloZi pred kolaudaci ,Pracovni postupy a zplsob organizace prace pfi
praci souvisejici s chovem zvitat”. Kazda manipulace se zvifaty podléha schvaleni pfislusné odborné

komise (Zakon ¢.246/1992 sh.) na ochranu zvifat proti tyrani, ve znéni pozdé;jsich predpisa.

B.2.6 Zakladni charakteristika objektt

Stavebni objekt SO 01- St3j

a) Stavebni feseni

v

Stdj sestava z nové Casti a ze stdvajici ¢asti staje. Nova Cast staje bude vystavena na misté byvalé K96.

Stdvajici ¢ast je jiz drive pristavéné skladovaci zdzemi ke staji, které v ramci stavebnich Uprav bude

prestavéno na ustdjovaci prostor.

Nova ¢ést stdje je ramova hala s ocelovou nosnou konstrukci a k ni pfistavény zdény prostor dojicich

center u podélnych stén.

v

Stdvajici ¢ast stdje je zdén4, zastfeSenda ocelovymi vazniky.

b) Konstruk¢ni a materialové reseni

1) Nosné konstrukce

Nosnou konstrukci nové haly stdje tvofi ocelova ramova konstrukce, dimenze jednotlivych prvkd urci
staticky vypocet v provadéci dokumentaci. Hala je tvofena 13 rdmy. Stfesni IPN panely jsou kotveny do
tenkosténnych vazni¢ek na ocelovych rdmech. Nosné konstrukce technické zdzemi je zdéné

v

z keramickych tvarnic a z monolitické Zelezobetonové. Nosné konstrukce stdvajici ¢asti se neméni.

Obvodové nosné konstrukce jsou zdéné, stfesni konstrukci tvofi ocelovy vaznik. Ke stavajici ¢asti je

pfistavén pfristieSek jehoZz nosnou konstrukci tvofi ocelové ramy.

) Nenosné
Vyplhové zdivo S§titd stdje bude monolitické do vysky 1,5 m, zbyld ¢ast severniho stitu bude
z prosvétlovacich polykarbonatovych panell a na zbylé casti jizniho Stitu se nachazi trapézovy plech.

Zvoleny material se bere s ohledem na mozné dynamické namahani pti styku se zvifetem a odolnost
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proti vlhkosti. V technickém zdzemi jsou nenosné stény z keramickych tvarnic tl. 200 mm. Pficka

rozdélujici strojovnu od mistnosti mlécnice je plastova s integrovanymi dvermi.

¢) Mechanicka odolnost a stabilita

Konstrukce jsou navrieny empiricky, vychazeji z provoznich, fyziologickych a etologickych ukazatel.
Staticky navrh, dimenze prvk(, zplsob zaloZeni a konstrukcni feSeni bude FeSeno v projektové
dokumentaci provedeni stavby, kterou zpracuje dodavatel stavby vybrany na zdkladé vybérového

fizeni. Viz. D. 1.2. Konstrukcni ¢dst.

SO 02 - Sklad

V rdmci rozsiteni staje bude ubouran stavajici jednopodlazni sklad, ktery jiz neni vyuZivan. Tato cast
skladu neni se zbytkem objektu propojena. Obvodové nosné konstrukce skladu jsou zdéné z cihel
plnych. ZastfeSeni objektu je sedlovou stfechou z dfevénym krovem podeprenym ocelovymi sloupy.

Stfesni krytina jsou vinité eternitové Sablony.

10 01 — Vodovodni pFipojka
Stdj bude napojena na novy arealovy vodovod s novou vodovodni pripojkou. Blize specifikovdno

v projektové dokumentaci D.1.1 - 1001. Vodovodni pfipojka.

10 01 - Elektropfivod

Napojeni elektropfivodu je ze stavajici trafostanice 22/04 kV. Blize specifikovdno v projektové

dokumentaci D.1.1 - 1002. Elektropfivod.

SO 13 - Technologicka potrubi - kejda

Vlastni potrubi zvysokopevnostniho PVC - U, DN160 je pfipojeno na vytlak cerpadla kejdy
v precerpdvaci jimce, ktera je soudasti stdje. Cerpadlo je osazeno na ocelové konstrukci, nade dnem
precerpdvaci jimky. Vytlak od Cerpadla je v ocelové trubce na horni hranu jimky a zde je provedeno
prepojeni na PVC — U, DN 160. Porubi je po sténé jimky svedeno do zemé. V zemni ryze, v nezdmrzné
hloubce je polozeno na upraveny podklad do piskového loZe. Potrubi je zatazeno do pfijmového
zafizeni stavajici BPS.

Spolecné s potrubim je poloZzen ovladaci kabel CYKY.
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B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni
Popis technologie vcetné vyctu technologickych zafizeni je vsamostatné priloze projektové
dokumentace D.2 Technologie provozu. Soucasti této prilohy je i vypoctova ¢ast odpadl z provozu a

spotteby vod.

B.2.8 PoZarné bezpecnostni fesSeni
Navrieny objekt je v souladu s poZadavky poZdrni ochrany staveb, viz D. 1.3 PoZdrné bezpecnostni

reseni. Od objektu plochy pro telata jsou stanoveny pozarni odstupy.

B.2.9 Uspora energie a tepelna ochrana

Prostor dojicich boxd a zdzemi je vytapén na 5°C, prostor staje je nevytdpény a je intenzivné vétran
pfirozenym vétranim ze dvou protilehlych stran. Dle zakona ¢. 406/2000 Sb., o hospodareni energii - §
7 Snizovani energetické narocnosti budov, (5) PoZadavky na energetickou narocnost budovy podle
odstavcll 1 aZ 3 nemusi byt splnény: e) u priimyslovych a vyrobnich provoz(, dilenskych provozoven a

zemédélskych budov se spotiebou energie do 195 MWh za rok.

B.2.10 Hygienické poZadavky na stavby, poZzadavky na pracovni a komunalni prostiedi

Pfred uvedeni objektl do provozu budou vsichni zaméstnanci proskoleni o bezpecnosti prace a
seznameni s pracovnim fadem na novém pracovisti. Projektova dokumentace respektuje pozadavky
zadkona ¢. 20/1966 Sb., o péci o zdravi lidu, a zakon ¢. 258/2000 Sb., o ochrané verejného zdravi, véetné

jejich zmén v aktualnim znéni ke dni vypracovani projektové dokumentace.

V pribéhu stavby musi byt dbdno, aby veskeré prace probihaly v souladu s platnou legislativou
upravujici podminky hygieny a BOZP.

Pro stavbu budou pouZity stavebni materidly a vyrobky, které jsou certifikovany v ramci prohlaseni o
shodé. Stavba je navrZena v souladu s podminkami hygienickych, poZarnich a bezpecnostnich norem a

predpisl, stavebniho zakona a provadécich vyhlasek.

B.2.11 Zasady ochrany stavby pred negativnimi ucinky vnéjsiho prostredi

a) ochrana pred pronikdni radonu z podloZi
Pfed zahdjenim projekcnich praci v dalSim stupni PD bude proveden radonovy prizkum. Podle verejné

pfistupnych radonovych map se jedna o lokalitu se stfednim radonovym indexem. Stdj je trvale vétrany
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prostor bez obsluhy. V podlahovém souvrstvi zdzemi je navriena hydroizolace souvrstvi dvou
asfaltovych past. Modifikace asfaltu SBS, nosnd vloZzka ze skelné a polyesterové rohoze. Navriené
souvrstvi je vhodné i jako protiradonovd izolace. V Zddném z navrzenych prostor nebude trvaly pobyt

lidi, ani se nejedna o trvalé pracovisté.

b) ochrana pfed bludnymi proudy
V blizkosti budovy se nenachazi Zelezni¢ni ani tramvajové drahy, nepredpoklada se vyskyt bludnych

proudu.

¢) ochrana pred technickou seizmicitou
V aredlu je pohyb tézké dopravy, jehoz ucinky nejsou na stdvajicich zdénych budovach patrné.
Cinnosti, které mohou zpUsobit rozsahlej$i vibrace, nejsou uvazovény. Rozsah projektové dokumentace

pro stavebni povoleni tento jev neresi.

d) ochrana pred hlukem
Umisténi stavby je na nejzazSim okraji aredlu ve vztahu k obci. Budovy v aredlu hlukové odstinuji

feSeny objekt.

e) protipovodnovd opatreni

Aredl se nachdazi mimo zaplové Uzemi — viz. Vykres C1.

B. 3 Pfipojeni na technickou infrastrukturu

Objekt bude napojen na novou vodovodni pFipojku 1001.

Destové vody z novych stfech budou svedeny do nové destové kanalizace, ktera je souéasti SOO1. Na
kazdé nové vétvi je kanalizace svedena do nadrze s pfepadem do stévajici destové kanalizace.
Kontaminované vody a vyprodukovana kejda budou precerpavany novym technologickym potrubim —
kejdovod 1003, do stavajici bioplynové stanice v arealu.

Pfipojeni na el. sit bude provedeno novym elektropfivodem — 1002.

Nové pripojeni teplovodu bude provedeno v objektu kogeneracni stanice.

Prijezdové komunikace jsou stavajici.

a) Napojovaci mista technické infrastruktury
Napojovaci mista technické infrastruktury jsou patrnd ze situace C3, dimenze jsou uvedeny u

jednotlivych profesi.
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b) Pfipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky
Podrobny popis je v technickych zpravach jednotlivych profesi.

B.4 Dopravni feseni

a) Popis dopravniho feSeni véetné bezbariérovych opatieni

Stavajici vnitro aredlové komunikace a vjezd do aredlu zlstanou bez zmény.

b) Napojeni tzemi na stavajici dopravni infrastruktury

Ptijezd ani vjezd do aredlu se nezméni.

c) Doprava v klidu.

Res{ vnitropodnikové predpisy. Pfestavbou staje nedojde ke zvy$eni po¢tu zaméstnancd.

c) Pési a cyklistické stezky.

Resi vnitropodnikové predpisy.

B.5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich tprav

a) Terénni Upravy

Po dokonceni stavby se zarovna terén znehodnoceny stavbou.

b) Pouzité vegetacni prvky

Plochy zelené zasazené vystavou se oseji travou.

c) Biotechnicka opatieni

Dotcené Uzemi je uvnitf stavajiciho oploceného aredlu. Nejsou navrZzena biotechnicka opatreni.

B.6 Popis vlivii stavby na Zivotni prostiedi a jeho ochrana

Viz. B 1.1.)

B. 7 Ochrana obyvatelstva

Stavba je navriena v souladu s platnymi zdkony poZdrni ochrany. Na stavbu nejsou kladeny dalsi

pozadavky tykajici ochrany obyvatelstva.
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B.8 Zasady organizace vystavby

a) Potieby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi

Upfresni ptipravar stavby na zdkladé dokumentace pro provedeni stavby.

b) Odvodnéni stavevisté
Pfed zahajenim dalsiho stupné PD musi byt proveden inZenyrsko-geologicky prizkum. Pokud bude

nalezena nizkd hladina spodni vody budou navriena nezbytnd opatfeni.

c) Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu
Zajisténi vody pro technologické ucely stavby i pro hygienické ucely pracovnikll se predpoklada
odbérem ze sousednich objektl. V misté napojeni bude po dobu stavby umistén vodomér, pred

zahajenim a po dokonceni stavby bude proveden zdpis do stavebniho deniku o aktualni spotrebé vody.

Elektfina pro stavbu bude pfipojenim ze sousednich objektl. Osadi se prenosny stavenistni rozvadéc
s elektromérem, pred zahdajenim a po dokonceni stavby bude proveden zapis do stavebniho deniku o

aktualni spotiebé elekttiny.

Pro stavbu budou wvyuZity vnitro-aredlové komunikace. Pfijezd je po obecni komunikaci. Pred
zahajenim stavby bude stavebni dozor sezndmen s pravidly pohybu na komunikacich v aredlu a pouci o

tomto provozu vsechny pracovniky stavby. Vjezd do aredlu zlstava bez zmény.

d) Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Béhem stavby se dd predpokladat zvySend prasnost a hlucnost v aredlu. Vystavba nebude svym
rozsahem nadmérné zatéZovat okoli stavby prachem nebo hlukem. Stavebni prace budou provadény
v souladu s Natizenim vlady ¢. 272/2011 Sb. Pfi provadéni stavebnich praci nebude v chranéném
vhitfnim prostoru stavby v obytnych mistnostech sousednich dom{ prekrocen hygienicky limit
akustického tlaku A Laeqs = 55 dB v dobé od 7:00 do 21:00 hodin v pracovnich dnech, v chranéném
venkovnim prostoru staveb (tj. 2 m pred fasadou) stavajicich okolnich obytnych dom( hygienicky limit
akustického tlaku A Laeqs = 65 dB v dobé od 7:00 do 21:00 hodin.

Cely proces vystavby bude zajistén tak, aby nejhlu¢néjsi prace byly vykonadvdny od 8 do 16 hodin
s prestavkou a budou omezeny na co nejkratsi mozny Casovy uUsek v ramci celodenni pracovni doby a
mimo vikendy a svatky. Jednotlivé zdroje hluku budou rovnomérné rozmistény po celém stavenisti -
vyhnout se koncentraci hluénych mechanismi do jednoho mista, pouzivat moderni stroje a zafizeni

s pfiznivymi akustickymi charakteristikami a udrZzovat je v dobrém technickém stavu.
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Obyvatelé prilehlych dom@ budou s investicnim zamérem sezndmeni a pripadné stiznosti na hluk ze
stavebni ¢innosti bude tesit investor pfimo.

V prlibéhu provadéni stavebnich praci bude provadén dlsledny oplach aut pred vyjezdem na verejné
komunikace, bude pravidelné ciStén povrch ptijezdovych a odjezdovych tras v blizkosti stavenisteg,
v dobé sucha bude provedeno zkrapéni prasnych ploch.

Bliz$i opatteni budou stanoveny a zajiStény dodavatelem stavebnich praci, ktery bude zodpovédny za
zajisténi radné Udrzby a sjizdnosti vSech jim vyuzivanych pristupovych cest ke stavenisti po celou dobu

probihajicich stavebnich praci.

e) Ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni dfevin
Areadl je oplocen, vjezd je pouze povolanym osobdam. Predméty vyssi hodnoty budou uskladnény
v uzamykatelnych skladech.

V blizkosti stavenisté se nenachazi vzrostla zelen.

f) Maximalni zabory pro stavenisté (doc¢asné/trvalé)
Stavenisté se bude nachazet jen na pozemcich investora. Velikost plochy stavenisté upresni pfipravar

stavby. Stavba nevyvozuje zabory ploch mimo Uzemi dotéené stavbou.

g) Pozadavky na bezbariérové obchozi trasy

Netykd se uvedené stavby.

h) Maximalni produkovana mnoistvi a druhy odpadid a emisi pfi vystavbé, jejich likvidace

Stiesni plast skladu

Stfesni plast skladu je zeternitu. Tato krytina bude rozebrana a uloZena v aredlu investora pro
pfipadné opravy krytin stavajicich objekt(.

Stfecha skladu: 340 m>.

Cihelné zdivo

Neposkozené cihly plné budou uskladnény na misté urcené investorem a budou pouZity v misté
zemédélského arealu. NepouZitelny materidl bude rozdrcen a nasledné pouzit na ndsypy pod novy
objekt. V pfipadé, Ze viechen material nebude vyuzit, bude skladovan v aredlu investora.

Celkem cca CP: 487 m?

Keramické tasky - bobrovka

Stiesni tasky budou rozebrany a uskladnény v aredlu investora pro dalsi vyuziti.
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Celkem: 1095 m?

Betony, betonové sloupy, betonové stropy

Rozdrcené betony budou pouZity v misté zemédélského aredlu do zasypl. V pripadé, Ze vSechen
material nebude vyuzit, bude skladovan v arealu investora. Pokud materidl bude odvezen na skladku
musi byt zpracovan radny doklad o uloZeni na sklddce!

Celkem: 332 m3

Drevéné édsti

Drevéné krovy budou rozebrany a uskladnény v arealu. Investor nasledovné vyuzije materidl v provozu.

PFi provadeéni stavby dojde ke styku s nasledujicimi odpady:

Tabulka: Pfehled predpokladaného prevazujiciho odpadu

Kategorie
Kod odpadu | Nazev odpadu

odpadu
170101 Beton )
170102 Cihly )
170201 Drevo )
17 04 02 Hlinik 0
17 04 05 Zelezo a ocel 0]
17 04 07 Smésné kovy 0]
1704 11 Kabely 0]
17 0504 Zemina a kameni 0
1709 04 Smésné stavebni a demoli¢ni odpady 0]

Odpad bude ukladan do pristavenych kontejner(, které budou zajiStény pfed nezadoucim
znehodnocenim nebo Unikem odpadl. Stavebni odpad bude v maximalni moiné mife tfidén a
likvidovan zplsobem umoznujicim jeho dalsi vyuZiti ¢i recyklaci. Chemicky a dalsi nebezpecény odpad
bude likvidovan v souladu s platnymi predpisy. Ostatni stavebni odpad bude ekologicky ukladan na k
tomuto ucelu uréené skladky. Pfepravni prostiedky pfi pfepravé odpadu budou uzavieny nebo zakryty
napf. plachtou tak, aby bylo zabranéno Uniku prfevazeného odpadu. Pokud dojde v pribéhu prepravy k
uniku stavebniho odpadu, bude tento neprodlené odstranén. NaleZitosti nakladani s odpadem budou

smluvné upraveny mezi stavebnikem a dodavatelem stavby.
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Ke kolaudaci budou predloZeny doklady o zplisobu odstranéni odpadl ze stavebni ¢innosti, pokud
jejich dalsi vyuZziti neni moziné. S materidlem, ktery nebude moZno recyklovat v rdmci stavby a
s odpadem vzniklym pfi stavebnich pracich bude naloZeno v souladu se zakonem ¢&. 185/2001 Sbh., o
odpadech a o0 zméné nékterych dalsich zdkond, ve znéni pozdéjsich zmén a jeho provadécich predpisd,
zejména vyhlagky MZP €. 383/2001 Sb. o podrobnostech naklddani s odpady.

Odpad bude pfedan k vyuziti nebo zneskodnéni pouze osobé opravnéné k jejich prevzeti podle § 12

odst. 3 a 4 zakona ¢. 185/2001 Sb.

i) Bilance zemnich praci, poZadavky na pfisun nebo deponii zemin
Materiadl z vykopl bude uskladnén na pozemku investora a vyuZivdn béhem stavby na zasypy.

Nepredpoklada se zfizeni deponii.

i) Ochrana zZivotniho prostredi pfi vystavbé

Odpady a emise

Na stavbé budou pouzity pouze materialy, které nejsou potencidlnim nebezpecim pro Zivotni prostredi
a jsou schvaleny pro dané poufiti. V prabéhu vystavby ani béhem uZivani stavby nebude produkovan

toxicky nebo jinak nebezpecny odpad vyzadujici zvlastni zachdazeni.

Ochrana zelené
Zelené plochy budou po ukonéeni stavebnich praci vhodnym zplsobem rekultivovany. Pri vystavbé

nedojde ke kaceni vzrostlé zelené.

k) Zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

Druh, velikost a naro¢nost stavby poZaduje, aby na stavenisti plsobilo vice zaméstnancli nez jednoho
zhotovitele. D4 se predpokladat soubéh praci vice nez 20 fyzickych osob po dobu delsi nez jeden
pracovni den a vznika tedy povinnost zadavatele stavby dorucit ozndmeni o zahdjeni praci, nejpozdéji 8
dnl pred predanim stavenisté, oblastnimu inspektoratu prace. Rozsah stavby presahuje parametry
odstavce 6 § 14 zakona ¢. 309/2006 Sh., je povinnost investora urcit koordinatora stavby podle § 14
odst. 1. Na stavenisti budou vykonavdny prace a ¢innosti vystavujici fyzickou osobu zvySenému
ohrozeni zivota nebo poskozeni zdravi podle prilohy €. 5 k nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sbh. o blizsich
minimalnich poZadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi prdci na stavenistich. Pro feSenou stavbu

vznika povinnost zpracovat plan BOZP.

1) Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb

Netyka se uvedenych staveb.
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m) Zasady pro dopravni inZenyrska opatieni

Stavba bez dopravné inZenyrskych opatfeni.

n) Stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby - provadéni stavby za provozu, opatieni

proti ucinklim vnéjsiho prostfedi pfi vystavbé apod.

Netyka se feSenych staveb.

o) Postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy.

Stavba bude provddéna v jedné etapé.

B.9 Celkové vodohospodaiské feSeni
Destové vody z novych stfech budou svedeny novou destovou kanalizaci do dvou akumulacnich nadrzi
o objemu jedné 50 m? s pFfepadem do stédvajici destové kanalizace. Destova voda bude déle vyuZivana

v ramci arealu.
V Ceskych Budé&jovicich Vypracovala:

leden '25 Ing. Tereza FazekaSova

Ing. Sarka Zabilkova
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