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V.R. Stavebni vipravy stije a skladu Bobrovska a.s.

ELEKTROPRIVOD NN - V.R.

TECHNICKA ZPRAVA

1.1. Ucel objektu

Napajeni stavebnich objektl elektrickou energii.

1.2. Napojeni ELEKTROROZVODU NN

Je proveden za stavajiciho rozvodu NN v arealu Bobrovské a.s..

Stavajici rozvod je pfipojen z trafostanice 22/0,4 kV.

Trafostanice nevyZaduje Upravu pro pfipojeni pozadovaného soudobého pirikonu

1.3. Technicky popis

HLAVNI POUZITE NAPETOVE SOUSTAVY

TN —-C-S 3+N+PE, 50 Hz stf, 230/400 V

Mistem prfechodu soustavy TN-C na TN-S je rozvadéc¢ RO1.

Od tohoto mista jsou vodice PE a N v nové instalaci vedeny samostatné a nesméji byt v zadném
misté navzajem spojeny.

OCHRANA PRED URAZEM ELEKTRICKYM PROUDEM

Provedena ve smyslu CSN 33 2000 — 4 — 41 ed. 3 a to:

- nezivé casti - automatickym odpojenim od zdroje

- zvySena ochrana bude provedena proudovymi chranici

- Zivé Casti - izolaci, kryty a prepazkami

OCHRANA PRED ZKRATEM A PRETIZENIM

Ve smyslu CSN 33 2000 — 4 — 43 ed.2. je provedena:

POJISTKAMI, JISTICI

Ochrannd soustava je spojena se zemnici soustavou vsech objektd a pro spravnou funkci
proudovych chranicl a celé ochranné soustavy je nutno ovérit mérenim odpovidajici hodnotu
zemniho odporu dle CSN 332000 - 4 - 41 ¢l. 413.1.3.

Propojeny budou vzajemné vSechny uzemnovaci soustavy jednotlivych objektd
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1.4 Realizace rozvodu NN

Na zdakladé jednani se zastupcem investora bylo dohodnuto, Ze ve stavajici trafostanici

22/0,4kV je vykonova rezerva. Rezerva bude realizovana organizaci odbér( v jednotlivych

objektech, tak aby nebyl prekrocen stavajici smluvni prikon.

Méreni spotieby elektrické energie bude v rozvadédi trafostanice 22/0,4kV

PRED ZAHAJENIM ZEMNICH VYKOPOVYCH PRACIi MUSIi BYT PROVEDENO

VYTYCENi VSECH PODZEMNICH SiTi, KTERE SE NACHAZENi V DOTCENEM

UZEMI.

1.5 Bilance vykonli

Instalovany vykon

Cislo objektu |Nazev P; kW
SO 1 Staj 74
Soudoby pfikon maximalni P, kW
SO 1 Staj 55
Celkovy soudoby prikon 55

1.6 Provedeni ELEKTROPRIVODU

Vlastni pfipojeni bude provedeno kabelem

AYKY 3 X 150 + 70 od STAVAJICi ROZPOJOVACI SKRINE NA OBJEKTU SKLADU DO PRiIPOJOVE

SKRINE SR 302 osazené ve sténé u SO 01 Staj - mlécnice

Z této skfiné budou pripojeny :

HLAVNi ROZVADEC - ROZVADEC R 01
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1.7 Ulozeni kabelt
Ve volném terénu bude kabel uloZen v piskovém lozi, krytém vystraznou folii z PVC, pod

zpevnénou plochou bude kabel uloZzen do betonového Zlabu na betonovém lozi.

1.8. BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVI

Instalované zafizeni i montazni postupy musi zaruCovat, aby elektrické zafizeni neskytalo
nebezpeci ohrozujici zdravi nebo majetek, jak pfi normalnich provoznich rezimech, tak i pfi
poruchovych stavech, bézné udrzbé a revizich.

PFi provadéni montaznich praci je nutno dodrzet platné bezpecnostni predpisy a normy dle
591/2006 Sb. o minimalnich poZadavcich na bezpecnost a ochranu pfi praci.

Prace musi provadét opravnéna organizace s pracovniky s pfislusnou kvalifikaci dle Vyhl. €.

50/78 Sb.

1.10. ZAVER

Elektrickd instalace novostavby bude pred uvedenim do provozu podrobena vychozi revizi dle

CSN 33 2000-6-61 a nasledné pravidelnym revizim dle CSN 33 1500.

29.1.2025 Ceské Budéjovice Vypracoval: Pavel Vochozka
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VYKOP V TERENU

PO ULOZENI KABELU A PROVEDENI ZASYPU SE ZHUTNENIM, BUDE SKRYVKA VRACENA
A PROVEDENO OSETI TRAWNI SMESI

SKRYVKA ORNICE V TL.150MM
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| —— VYSTRAZNA FOLIE-CERVENA V SIRCE 300MM

| ——P0 ULOZENI KABELU BUDE VYKOPEK POUZIT
PRO ZASYP

| ——ZASYP PISKEM V TL.100MM
| ——PISKOVE LOZE V TL.100MM

AN

VYKOP V MISTE KOMUNIKACE

PO ULOZENI KABELU A PROVEDENI ZASYPU SE ZHUTNENIM, BUDE KOMUNIKACE
OBNOVENA

KOMUNIKACE V TL.350MM

/—VYSTRAZNA FOLIE-CERVENA V SIRCE 300MM
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| ——BETONOVE LOZE V TL.100MM
PRO ULOZENI KABELOVEHO ZLABU

AN




1O 02
<8

& Q
__//,

STAVAJICI TRAFOSTANICE
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KABEL ULOZEN V BETONOVEM
ZLABU

STAVAJICI PRIPOJOVACI SKRIN SR
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LEGENDA ZNACENI

—_— — KABELOVE VEDENI 400 V, KABEL AYKY 3 x 150 + 70 - 95 m
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SOUSTAVA

TN-C-S, 3+ N+ PE, 50 Hz stf. 230/400 V

STAVAJICI VEDENI VZDUSNE 22 kV

ROZPOJOVACI SKRIN SR 302

MISTEM PRECHODU SOUSTAVA TN - C NA TN - S JE ROZVADEC R 01

OCHRANA

AUTOMATICKYM ODPOJENIM OD ZDROJE

POZN.
, - VLOZEN{ KABELU - SAMOSTATNA PRILOHA
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