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SO 01 STAJ

1.1. TECHNICKA ZPRAVA

Zména dokoncené stavby

1.1.a - ucel objektu

Ustdjeni a dojeni dojnic.

Bezstelivové ustdjeni dojnic vlehacich boxech s produkci kejdy a stelivové ustajeni brezich a
poporodnich krav. Automatické dojici boxy jsou umisténé pfimo v ramci dispozice stdje v usporadani

2x2 dojici roboty. Celkova kapacita staje je 195 kusd.

1.1.b - zasady architektonického, funkcniho, dispozicniho a vytvarného feseni a feSeni vegetacnich
uprav okoli objektu, vcetné fesSeni pfistupu a uZivani objektu osobami s omezenou schopnosti
pohybu a orientace

Stavajici stav

Stavajici objekt je typizovana staj K96, ktera byla vystavena v 70. 20 stoleti, ke které v pribéhu bylo
pristavéno nové skladovaci zdzemi. Tento objekt slouzil pro vazné ustajeni dojnic. Technicky stav
objektu odpovida jeho stafi (vyZilé prostfedi staje) a nevyhovuje jiz dneSnim standardiim welfare pro
ustdjeni zvifat proto dojde ke stavebnim Upravam stdvajici staje, kde vznikne nova stdj pro ustdjeni 195
ks hovéziho dobytka.

Dojde k rozebrani stfesni krytiny — keramicka taska — bobrovka, nosné konstrukce — CP, keramické
tvarnice, ocelové prihradové vazniky, dievény krov, dfevéna okna s jednoduchym zasklenim a vrata.

Spodni stavba (podlaha staje) se vyuZije v rdmci souvrstvi podlahy nové budované stjje.

Navrhované rfeseni

V ramci Uprav dojde k odstranéni stdje K96 na podlahu, kterd bude slouzit jako podkladni vrstva pro
novou podlahu. Nova ¢ast staje bude navazovat na stavajici zazemi, které bude nyni slouZit jako soucdast
stdje pro ustdjeni zvifat. V nové Casti stdje budou integrovany dojici centra s pfislusnym zazemim. U
vychodni stény stdje se nachazi zpevnénd plocha pro ustajeni 40 ks telat v boudach.

Stitové stény nové &asti staje jsou plné, boéni podélné stény jsou do vysky 0,8 m z prefabrikovanych
panelll a zbyld ¢ast je uzaviratelnd pouze rolovaci ventilacni plachtou. Stfecha je doplnéna o

hrfebenovou Stérbinu.



Ke stavajici casti staje bude na zapadni stranu pristavén pfristresek, ktery bude mit plné stity a
otevienou podélnou sténu s protiprivanovou plachtou pro regulaci vétrani. Zazemi k dojirné je
¢astecné vyzdéno z keramickych tvarnic, ¢astec¢né je provedeno ze sendvi¢ové konstrukce.

Ve stavajicim objektu budou upraveny stdvajici otvory a doplnény nové otvory pro vétrani. Vedle
nového pristfesku bude provedena manipulacni plocha, ktera bude zpevnéna, betonovd, nezastfesna.
Barevné feseni je zvoleno tak, aby staj byla co nejméné vyraznym prvkem v krajiné, tj. barva betonu a
lomena bild barva plochy stfech. Pidorysné rozméry nové casti staje jsou 69,8 x 42,73 m. Sedlova
stfecha ma sklon 22°, vyska hiebene nad uUrovni podlahy je 12,96 m.

Pladorysné rozméry stavajici ¢asti staje jsou 19,15 x 29,0 m. Sedlova stfecha ma stavajici sklon, sklon
pristiesku je 8°. Vyska hiebene nad urovni podlahy je 8,05 m.

Z dlivody rozsifeni stdje na zapadni stranu, bude ¢asteéné ubourana ¢ast skladu, ktery je jiz delsi dobu
nevyuzivan. Tato ¢ast skladu neni propojena otvory se zbytkem objektu. V dokumentaci je sklad

oznacen jako SO02.

Funkc¢ni a dispozicni feSeni

Nova Cast staje je Ctyfrada staj s jednim krmnym stolem uprostred staje. Objekt ma 13 moduld z toho
moduly 1 - 10 jsou uréeny Cisté pro ustdjeni krav a jsou od sebe vzdaleny 6 m. Ve zbyvajicich jsou
osazeny dojici boxy a k nim pfidruzené prostory, jako je ¢ekdrna pred dojenim, manipulacni plocha a
vestavba technické zdzemi, tyto moduly jsou atypické. Soucdsti technického zazemi je mlécnice se

strojovnou dojeni, strojovny tepla, kancelar a pfipravna mléka.

Odkliz kejdy je fesen shrnovacimi lopaty do svodného, pferonového kanalu, ktery Usti do precerpdvaci
jimky.

Stdvajici ¢ast objektu bude zménéna na kotcovou stdj s novym krmnym Zlabem v zapadni ¢asti objektu.

Na tento Zlab budou mit zfizen ptistup kravy z porodny, ktera bude ke stavajici ¢asti pristavéna.

V porodné a ve stavajici ¢asti stdje budou stlané kotce, které se budou vyhrnovat strojné.

1.1.c — kapacity, uzitkové plochy, obestavéné prostory, zastavéné plochy,

orientace, osvétleni, oslunéni

SO 01 - Staj navrhovany stav

- Kapacita 156 lehacich boxu
- Selekce 10 ks

- Stlany kotec —39ks
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- Dojirna 2x2 dojici robot

- Zastavéna plocha 3 491m?

- Obestavény prostor 25 214 m?3

- Podélna osa je orientovana priblizné S -J

- Vyska hifebene 12,95 m od stavajici podlahy staje +0,000
Staj stavajici stav SO01

- Zastavénd plocha staje 1 241 m?

- Obestavény prostor 5 522 m3

1.1.d — technické a konstrukéni feSeni objektu

Bouraci/demontazni prace SO01, SO02

Bouraci a demontazni prace bude provadét odbornd firma, ktera si vypracuje podrobny technologicky
postup na zakladé statického posouzeni stavu doty¢ného objektu. Prostor bouracich/demontaznich
praci musi byt vymezen a vyznacden tak, aby byla zajisténa bezpecnost osob, stavajicich inzenyrskych

siti a nedotknutelnost ochrannych pasem.

Veskeré bouraci/demontazni prace budou provadény od shora dold, jako prvni bude objekt tzv.
odstrojen, kde dojde kdemontazi elektrického vedeni (blize specifikovano v dokumentaci
El), demontazi stiesni krytiny (bobrovky) véetné drfevénych lati, odstranéni stavajici technologie stdje
(hrazeni, dojeni). Po tzv. odstrojeni stavby dojde k demontazi vyplni otvorli, nosnych konstrukci —
demontaz stresni dievéné konstrukce, zdéné stény, jako posledni budou bouraci prace betonovych
lezeni, krmného Zlabu a dalsich konstrukci nad podlahou staje. Podlaha stdje bude zachovana a

ocisténa. Nosné konstrukce musi byt bourané po ¢astech s ohledem na stabilitu objektu a bezpecnost.

U stdvajici ¢asti staje bude zachovana obalka budovy - obvodové stény a stfesni krytiny. Stavajici okenni
a dverni otvory budou zvétSeny se zachovanim stdvajicich prekladd — vyska otvor( dle vykresové
dokumentace. Nové zfizené otvory budou doplinény o nové preklady z valcovanych profil(i. Podrobnéji
budou navrZeny statickym vypoctem v dalSim stupni PD. Pfed zapocetim vybourani otvord musi byt

zajiSténa stresni konstrukce.

VyuZité stroje si blize specifikuje firma, kterad bude demontazni prace provadét. Veskeré bouraci prace

budou provadény smérem shora dol(.
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Prace se provadi postupné, aby bylo mozné separovat jednotlivé materidly a dale recyklovat ¢i ulozit
na prislusnou skladku.

Keramické cihly, stfesni tasky a zachovalé drevéné konstrukce budou uskladnény v aredlu pro dalsi
vyuziti. Kovovy Srot vznikly z vyztuze Zlabu, patek apod. bude odvezen do sbéru druhovych surovin.
Neznecisténé recyklovatelné materidly a sut jako, cihly, beton, mohou byt recyklovany a dale vyuzity
jako podkladni vrstva pro novy objekt. Zatimco nerecyklovatelné materiadly, budou odvezeny a uloZeny
na sklddku prislusné kategorie. S odpady musi byt nakladdano dle platného zakona o odpadech

541/2020 Sb. Pfiblizny vypocet bouraného materialu viz STZ B — kap. B.8. h).

Zemni prace

V rozsahu pldorysu mimo stavajici objekt dojde k sejmuti ornice a srovnani terénu. Demoli¢ni odpad
se Castecné vyuzije na podkladni vrstvy.

Po zhotoveni stavebni plané se zacne s hloubenim jdmy pro zdkladové konstrukce, jdmy pro kanal a
precerpavaci jimku a nadrze na destovou vodu.

Stavajici terén bude hutnén na hodnotu Edef= min. 40 MPa. Stérkové ndsypy a nasypy z vykopané
zeminy budou hutnény na E def.= 80 MPa. Na nasypy se pouZije pouze material vhodny do nasypQ.

Mocnost hutnéné vrstvy bude 200 mm.

Pred zapocetim zemnich praci bude proveden geologicky prizkum. Na zakladé tohoto prizkumu
vzejdou opatfeni pro zajisténi stavebnich jam a v pfipadé ndlezu hladiny podzemni vody i opatfeni

vycerpani vody ze stavebnich jam.

Zaklady

Ocelova ramova konstrukce bude zaloZena na zakladovych patkach/pilotdch navrzenych v provadéci
projektové dokumentaci dle statického vypoctu. Pod Stitovymi zdmi a sténkami vymezujici jednotlivé
plochy lehacich boxd budou zakladové pasy. Sloupky hrazeni ve staji budou osazeny do mélkych
zakladovych patek 400x400x400 mm, ¢i zakladovych pasu.

Pti vystavbé zaklad(l bude vystavén podzemni kandl a precerpdvaci jimka, které jsou soucasti staje.
Jedna se o monolitické konstrukce z betonu tfidy C30/37 XF3,XA2 s maximalnim prisakem 35 mm,
které jsou vyztuzené oceli. Pfed provedenim podlahy kanall bude proveden betonovy podklad tl. 80
mm z betonu C16/20 XC1. po provedeni podkladu bude nataveno hydroizolaéni souvrstvi z asfaltovych

pasu. Toto souvrstvi bude provedeno po celé konstrukci kandlu aZ po podlahu stéje.
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Po provedeni vsech zakladovych pasl, patek a kandlu budou provedeny nasypy pod podlahu stdje a
nasledné provedena podlaha nové stdje v tl. 200 a 170 mm. Pred provedenim betonové podlahy stdje
bude podlaha ze stdvajici stdje oCisténa, zbavena hrubych nedistot a vyspravena, aby vznikl pevny
podklad pro novou podlahu stdje.

Podlahy stije kromé podlahy krmného stolu budou provedeny zbetonu C25/30 XA2, XF3
s maximalnim prisakem 35 mm vyztuzené kari siti. Tfida betonu pro krmny stll je C30/37 XA2, XF3
s maximalnim prdsakem 35 mm.

Zakladové konstrukce budou provedeny v jednom pracovnim zabéru.

Veskeré dimenze konstrukci budou urceny v dalSim stupni PD po vybrani konkrétni ocelové konstrukce.

Svislé konstrukce
a) Nosné
Nosnou konstrukci nové Casti staje tvofi ocelovd rdmova konstrukce, dimenze jednotlivych prvk( urci

staticky vypocet v provadéci dokumentaci. Hala je tvofena 13 ocelovymi ramy.

Obvodové zdivo zéazemi je monolitické tl. 300 mm z betonu C30/37 s maximalnim prisakem 35 mm
opatrené systémem ETICS a zdéné z keramickych tvarnic tl. 440 mm, zalozenych na tvarovkach 38 S

Profi.

Stény zazemi sousedici s interiérem stdje jsou sendvicové. Monolitickd nosna sténa tl. 160 mm na
strané do prostredi stdje, 100 mm EPS a ptizdivka z keramickych tvarnic tl. 200 mm na strané interiéru

zazemi.

Nosnou konstrukci stavajici ¢asti staje tvori zdéné stény, pfistavénou ¢ast této Casti tvofi ocelové ramy,

kotvené do stavajici obvodové zdi pomoci ocelovych kotev.

b) Nenosné

Vyplrové zdivo stitd bude monolitické do vysky 1,5 m (ohled na moZnost styku se zvifetem), dale pak
bude na severnim Stitu proveden polykarbonatovy prlsvitny panel, na jiznim Stitu bude trapézovy
plech.

Podélné stény jsou do vysky 0,8 m z prefabrikovanych panel(. Zbyla ¢ast je oteviena, opatifena rolovaci
plachtou ovlddanou meteostanici.

V zazemi jsou pfFicky vystaveny z keramickych tvarnic tl. 200 mm.
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Vodorovné konstrukce

Ve strojovné, mlécnici, pfipravné mléka, strojovné tepla, kanceldfi a nad dojicimi roboty bude
proveden podhled z IPN panel( tl. 100 mm.

V novych sténdch budou provedeny systémové prefabrikované preklady. Nad nové vybouranymi
otvory budou provedeny nové preklady z ocelovych vélcovanych profil( — bliZze specifikovany v dals$im
stupni PD.

Zdé&né konstrukce budou ukon&eny 7B véncem.

Nad kanalem bude v misté pojezdu strojni techniky na krmném stole provedena ZB deska z Betonu C
30/37 XA2, XF3 s maximalnim prisakem 35 mm. (dimenze prvk( dle statického vypoctu v dalsim stupni
PD). V misté ¢ekarny chodeb budou osazeny na kanaly betonové rosty se Sikmymi Stérbinami, vhodné

pro dojnice.

Zastreseni

Nova ¢ast stdje je zastfeSena IPN panely tl. 60 mm, které budou kotveny do tenkosténnych vaznicek
na ocelovych rdmech.

V hiebeni stfesni konstrukce bude osazena polykarbondtova otviraci Stérbina ovlddané meteostanici.

Pro vsechny polykarbonatové prvky zastfeseni plati nejhlre tfida reakce na oher D-s1,d0.

ZastteSeni stavajici ¢asti se neméni. V nové pristaveném pfistresku je zastfeseni trapézovym plechem,

ktery je kotven do tenkosténnych vaznicek na ocelovych ramech.

Precerpavaci jimka, kterd je soucasti stdje bude Castecné zastfeSena betonovymi panely.

Izolace

Veskeré konstrukce ve styku se zeminou jsou navrzeny jako vodonepropustné. Spodni stavba
bude feSena jako vodotésna konstrukce s maximalnim prisakem 35 mm. V tomto smyslu
bude i provedeni detailll a spar. Pfedepsany beton a prlsak je navrzen dle prislusné agresivity
prostfedi a mechanického namahani. Tyto konstrukce budou provadény certifikovanou
firmou.

Hydroizola¢ni souvrstvi preronového kandlu a skladovacich jimek je z SBS asfaltovych
modifikovanych pasa, které budou plnoplosné nataveny.

Souvrstvi se sklada z: SBS asfaltovy modif. pas s nosnou vlozkou z PES rohoZe tl. 4mm a SBS
asf. modif. pds s vlozkou ze skelné tkaniny.

Sokl vyzdéné ¢asti bude zateplen extrudovanym polystyrenem.
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Podle verejné pristupnych radonovych map se jedna o lokalitu se stfednim radonovym indexem. Je
navrZena protiradonova izolace v podobé souvrstvi dvou hydroizolacnich pasl s nosnou vlozkou
z polyesterové rohoze. Modifikace asfaltu SBS. Pfi provedeni izolaci je tfeba vyvarovat se radonovych
mostld. Na zakladé radonového prlzkumu v navazujicim stupni projektové dokumentace bude
stanoven presny radonovy index pozemku nasledné stanoven radonovy index stavby a ovéfi se
navriend protiradonova opatieni. Cast stavby je trvale vétrand, v zdzemi je umisténa technologie a

neuvazuje se zde s delSim pobytem osob.

Stdj neni tepelné izolovana. Vytapéna ¢ast objektu — technické zazemi a kanceldr je feSena z hlediska
Uniku tepla. Cast zazemi, ktera je uvnitf stdje ma obvodové sendvi¢ové obvodové zdivo. Soudasti je
tepelnd izolace EPS tl. 100 mm. Obvodové stény zazemi sousedici s exteriérem jsou z keramickych
tvarnic tl. 440 mm. V podlaze kancelafe a strojovny je navrzena tepelna izolace EPS 100 S tl. 60 mm.
V prostoru mlécnice neni v podlaze tepelna izolace kvali nadrzi na mléko. Soklova Cast zazemi je
zateplena do hloubky min. 1 m po Uroven terénu. Nad celou vestavbou zdzemi je tepelné izolacni
podhled z IPN panel( tl. 100 mm.

Prostor s dojicimi boxy neni zateplen. Podlaha, strop i stény jsou bez tepelného izolantu.

Podlahy

Podlaha staje je tvofena z betonu vyztuzeného svarovanou siti, ktery ma pozadovany maximalni prisak
35 mm. Povrh je v misté pohybu zvifat opatfen drazkovanim —drazka 1,5 x 1,5 cm po 150 mm. Podlaha
v misté boxovych loZi je doplnéna o gumové matrace. V misté téchto podlah bude U 50 x 50 mm profil
pfikotven do betonu pro vedeni shrnovacich lopat.

V misté pojezdu strojni techniky budou provedeny ocelové L a T profily. RoSty nad svodnym kandlem
jsou betonové prefabrikaty. Minimalni ulozeni je 125 mm. Kanaly maji definovany minimalini prasak i

jsou opatfeny hydroizolaci.

Barevné feseni

Objekt je proveden v odstinech Sedé a bilé.

Vyplné otvoru
Otevrené boky staje jsou opatiené prilisvitnou svinovaci plachtou s hornim rolovanim. Vrata ve stité
jsou prevazneé rolovaci na elektricky pohon se zaloZznim zdrojem UPS.

Okna dvere v zazemi jsou plastové.
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Klempiiské vyrobky

Klempifské vyrobky budou z pozinkované oceli nebo systémové rfeSené ke stfesni krytiné.

Technické zatizeni budov (TZB)

Soucasti stavby stdje jsou dvé podzemni nadrze pro de$tovou. Kazdd nadrz mda objem 50 m3 a jsou
samonosné a jedna se o typové vyrobky. Pod nadrzemi bude proveden stérkovy podsyp frakce 16/30
0 mocnosti 100 mm.

Dalsi TZB viz samostatna ¢ast projektové dokumentace.

Vétrani

Vétrani objektu je pfirozené. V bocnich otevienych sténdch staje jsou osazeny svinovaci rolety,
v hiebeni stfechy je provedena vétraci Stérbina Sitky 1700 mm s otviravymi kridly. Vétraci Stérbina a
svinovaci plachty jsou fizeny meteostanici.

Ve stdji jsou pak osazené ventilatory jen pro proudéni vzduchu, neslouzi pro vétrani.

Elektroinstalace a ZTl viz samostatna pfiloha D.1.4.

V Ceskych Budéjovicich, 1/25 Vypracovala:

Ing. Tereza FazekaSova
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