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1. Identifikační údaje 

Stavba:  
Stavební úpravy stáje Bobrová 
Místo stavby: 
Bobrová 
Investor: 
Bobrovská a.s., 592 55 Bobrová 308, IČ: 25309790 
Vypracoval: 
Ing. Jiří Kostohryz 
Autorizoval: 
Ing. Tomáš Kostohryz 

2. Úvod: 

Řešený objekt stáje se bude nacházet na katastrálním území Horní Bobrová [605867]. 
Jedná se o jednopodlažní zastřešený objekt. Objekt bude dělen na část novou a část stávající, 
obě části budou jeden funkční celek. 

Splaškové vody budou jímány v jímce vedle objektu, km budou přiváděny centrálním 
sběrným žlabem a budou plně využity v přilehlé bioplynové stanici. 

Dešťové vody budou jímány v plně využity v provozu přilehlé bioplynové stanici. 
 Vodovodní přípojka bude provedena nově v dostatečné dimenzi umožňující provoz stáje. 

3. Vodovodní přípojka: 

Vodovodní přípojka spolu s areálovým vodovodem je součástí dokumentace k IO 01 – 
Vodovod. 

4. Objektový vodovod: 

Objektový vodovod bude začínat objektovým uzávěrem při vyústění přívodního potrubí SV 
na základovou desku a bude končit jednotlivými zařizovacími předměty.  

K ohřevu TV bude v místnostech 1,07 a 1,12 sloužit nepřímo ohřívaný zásobník s objemem 
0,6 m3, kapacita byla zvolena dle technologického požadavku na oplach – profese Ei připojí 
ohřívač na el. 400/3/50 – 6kW. Třetí zásobník bude v místnosti 1,05 o objemu 0,2 m3 
s patronou o výkonu 4kW – připojí profese EI na 400/3/50. Dále budou vybaveny 
termostatem, který bude vypínat a zapínat oběhové čerpadlo – dodávka EI. 

Vnitřní rozvody studené vody budou vedeny pod zemí v nezámrzné hloubce a budou z PE.  
Rozvody TV budou vedeny v podlaze a izolovány min. 20 mm izolace. 
Pro splnění požadavku dle ČSN EN 806-2 o výtoku TV o teplotě 50-55°C do 30 s z výtokové 

armatury není třeba cirkulace. 
 
Požární vodovod: 
Bez požadavku. 
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Měření spotřeby: 
Měření spotřeby bude probíhat jak fakturačním vodoměrem umístěným ve vodoměrné 

šachtě objektu. 

5. Zařizovací předměty 

V objektu je navrženo jedno umyvadlo v m. 1,04 a jeden dřez v m. 1,07. Dalšími ZP budou 
napáječky pro skot, hadicové systémy pro oplach a napojovací body pro technologii ve formě 
kulových kohoutů. 

Přesné typy budou vyspecifikovány v následujících stupních dokumentace. 
Při navrhování a realizaci nutno respektovat technické předpisy určené dodavatelem 

technologie a dále ČSN 73 6655, 73 6660 a ČSN 06 0320 a další normy související, při provádění 
nutno provést tlakovou zkoušku a dezinfekci potrubí. 

6. Kanalizační přípojka 

Vzhledem k zaměření objektu není splašková kanalizační přípojka k dispozici. Veškeré 
splašky vzniklé činností skotu budou dále zpracovány v bioplynové stanici v areálu. 

7. Svodné potrubí objektu  

Svodné potrubí je navrženo dvěma systémy. Gravitační hlavní a tlakový. Gravitační bude 
systému KG a bude svádět odpadní vody z vpustí mezi novým a starým objektem. Dále bude 
sbírat vybrané odtoky a bude je svádět do centrálního kejdového kanálu.  

Sběrné jímky budou instalovány v prostorách 1,02 a 1,06. Odpadní vody budou následně 
čerpány kalovým čerpadlem s řezákem a plovákovým spínačem. Za čerpadlem bude zřízena 
uzavírací armatura. Instalace bude umožňovat vytečení zbylé vody po čerpání v potrubí zpět 
do nádrže, tak aby se nezdržovala v potrubí a v zimních měsících nehrozilo její zamrznutí. 
V opačném případě musí být stoupací potrubí na nádrži vybaveno tepelnou izolací a topným 
samoregulačním kabelem. Skříň EI k čerpadlům bude umístěny na nejbližší zdi. 

Všechny svody budou ústit do sběrného žlabu, který je zřízen napříč celým objektem. 
Zaústění bude provedeno vždy cirka 30 – 50 mm nad uvažovanou hladinou ve žlabu. 

Gravitační potrubí bude provedeno tak, aby bylo v co možná největším možném spádu.  

8. Svislé potrubí 

Svislé odpady vzhledem k zaústění do areálového žlabu nejsou uvažovány. 

9. Připojovací potrubí 

Přechod ze svodného potrubí na svislé bude pomocí dvou kolen 45°.  
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Připojovací potrubí bude vedeno v minimálním spádu 3% k jednotlivým zařizovacím 
předmětům. Kromě standardních předmětů bude nutno napojit na kanalizaci přepady 
pojistných ventilů zásobníku TV. Ty budou napojeny přes zápachovou uzavírku HL 400. 

10. Dešťová kanalizace 

Dešťové vody jsou v současnosti vypouštěny do kanalizace areálu. Nově budou veškeré 
dešťové vody zachytávány do 2 jímek, které budou zakopány na pozemku investora. Každá 
z jímek bude mít objem 25 m3. Celkem je tak využitelných 50 m3. Dešťové vody budou 
likvidovány ze 100 % na pozemku investora. Vody budou využity v technologii bioplynové 
stanice. V případě dlouho trvajících dešťů budou nádrže opatřeny havarijním přepadem do 
stávající kanalizace na pozemku investora. 

Potrubí bude vedeno v dostatečné hloubce tak, aby bylo splněno minimální krytí 
předepsané výrobcem. Potrubí bude položeno na pískové lože a obsypáno do výšky 100 mm 
nad horní hranu potrubí. 200 mm nad vrchní hranou potrubí a minimálně 200 mm pod ÚT 
bude položena příslušná výstražná páska. 

 
Výpočet množství dešťových vod: 
Střecha: 2 736 m2 (C=1) 
Celkem: 2 736 m2 
Intenzita směrodatného deště pro oblast Jihlava q = 158 l/s/ha  
Qd = 158 x (0.2736x 1) = 43,2 l/s 
 
Výpočet maximálního objemu dešťových vod - 15 min déšť: 
V = 43,2 x 60 x 15 
V = 39 m3 

11. BOZP a zemní práce 

Při provádění přípojek a jejich napojování je nutno ověřit všechna podzemní vedení, která 
se v místě přípojky mohou nacházet a nechat je vytyčit, aby nedošlo k jejich poškození. Při 
křížení a souběhu vodovodní přípojky s podzemními sítěmi musí být dodrženy vzdálenosti 
pro křížení a souběh dle ČSN 73 6005. V místě křížení podzemních vedení výkop provádět 
ručně. Při provádění výkopových prací je nutno dbát všech bezpečnostních předpisů. Hotové 
přípojky budou označeny dle platných legislativních předpisů. 

Potrubí bude uloženo na štěrkopískový podsyp a obsypáno pískem 100mm na každou 
stranu a zasypána zeminou, která se bude hutnit vždy po 200mm. Domovní část vnějšího 
vodovodu bude vybavena trasovací páskou pro možnost následného vyhledání. Výkop hlubší 
než 1,5 m nutno pažit. Zához bude hutněn na 92 % P. S. 

12. Nároky na navazující profese 

Stavba: 
• Provede revizní dvířka ke všem čistícím tvarovkám  

• Provede všechny prostupy o 100 mm větší a provede jejich následné zapravení 

• Při zasypávání inženýrských sítí provede pokládku výstražných fólií 

• Koordinuje jednotlivé profese 
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Požární ochrana: 
• Bez požadavku 

 

EI: 
• Provede 2x zapojení patron boilerů 6 kW, 400/3/50 pro 600l  

• Provede 1x zapojení patron boilerů 4 kW, 400/3/50 pro 200l  

• Provede zapojení čerpadla na silovou elektřinu 

• Provede spínání čerpadla na základě signálu z termostatu boileru – 3x, spínání u 

rozdělovače tepla m 1,12 

• Provede 2x přípravu pro připojení skříně čerpadel splašků – 400/3/50; 1,5kW  

13. Závěr 

Tato projektová dokumentace byla vyhotovena pro výběr zhotovitele stavby na základě 
platných legislativních předpisů. Neslouží jako prováděcí dokumentace. 

 
V Českých Budějovicích 22. 12. 2024 Ing. Jiří Kostohryz 
 

 


