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B. 1. CELKOVÝ POPIS ÚZEMÍ STAVBY

a) základní popis stavby
Předmětem stavby je rekonstrukce stávající lesní cesty v délce cca 395 m,
sloužící pro potřeby lesního hospodářství. Rekonstrukce zahrnuje zejména
úpravu šířkových parametrů komunikace na jednotnou šířku jízdního
pruhu 3,0 m. Součástí stavby je rovněž zřízení výhybny umožňující
bezpečné míjení vozidel. Systém odvodnění bude spočívat ve vytvoření
zasakovacích rigolů a povrchových příkopů. Součástí stavby jsou také
související zemní práce a protierozní opatření nezbytná pro stabilizaci
komunikace a přilehlých svahů.

b) charakteristika území a stavebního pozemku
Poloha Stavba se nachází v obci Všenory, která leží na pravém břehu řeky

Berounky ve Středočeském kraji. Navrhovaná stavba se nachází
v západní části obce na severozápadním svahu nad ulicí Za Stodolou,
západně výrazného terénního hřebene na jehož vrcholu se nachází
pohřební kaple sv. Jana Křtitele. Jedná se o stávající lesní cestu, která
spojuje ul. Za Stodolou a lokalitu Čihadla.

Dosavadní využití Lesní hospodářství

Zastavěnost území Stavba se nachází v území nezastavěném – extravilán.

Geologická,
geomorfologická
charakteristika

Z geologického hlediska náleží lokalita pražské pánvi Barrandienského
staršího paleozoika středočeské, regionálně geologické oblasti. Skalní
podloží lokality je tvořeno sedimentárními horninami svrchního ordoviku.
Litostratigraficky se v zájmovém prostoru jedná o střídání jílovitých břidlic,
drob, pískovců a prachovců letenského souvrství.
Kvartérní pokryv, jako produkt zvětrání podložních hornin, je tak v lokalitě
přirozeně zastoupen zejména zeminami jílovité a jílovito-písčité podstaty,
vždy s příměsí úlomků a kamenů zvětrání odolnějších forem horniny. Dále
se v zeminách deluviálního (svahového) kvartéru vyskytují příměsi
valounů a kamenů snesených z výše položených reliktů pleistocénních
štěrkových teras. Celková mocnost zemin přirozeného kvartérního pokryvu
v lokalitě činí cca 1,5 až 2 m.
V nedávné době byl proveden Geologický a geotechnický průzkum pro
záměr výstavby poldru na p.č. 780/25 k.ú. Všenory. Složení sondy které
se nachází nejblíže k navrhované cestě je následující:

0,00 – 0,15 m černá, slabě písčitá, humózní lesní zemina, F3/MSO
0,15 – 1,30 m hnědý, jemně písčitý jíl až silně hlinitý, jemný písek, F4/CS ~ S4/SM

Přímo ve stopě stávajíc lesní cesty lze předpokládat, že se na povrhu
budu nacházet různorodá směs navážek a kamenitých frakcí.

Hydrogeologické
poměry

V řešeném území se nenachází žádná stála vodoteč. Podle hydrologické
skupiny půd je území zařazeno do skupiny A (vysoká infiltrace), nicméně
podrobný terénní průzkum ukázal, že mocnost lesní hrabanky je na
některých místech nízká a jsou zde i skalní výchozy. Lesní cesty nejsou
zpevněny a nemají příčné odvodňovací prvky.
Ulice Za Stodolou nemá žádné podélné odvodňovací zařízení. V dolní
části území (souběžně s ulicí Za Stodolou, výše ve svahu) je podélná
deprese charakteru příkopu.
Tvar povodí je protáhlý a měl by zajišťovat delší doběhovou dobu vody,
nicméně v dolní části povodí je vyvinuto několik výrazných drah
soustředěného odtoku, které se spojují těsně nad kritickým bodem
(uzávěrový pod povodí). V horní části povodí jsou menší sklony a bude
zde ve větší míře fungovat přirozená infiltrace v povodí, v dolní části
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povodí vlivem vyšší sklonitosti, většího množství přirozených drah
soustředěného odtoku a uměle vytvořených odtokových linií v podobě
lesních cest dochází k velice rychlé reakci povodí na srážku.
Dalším výrazným vlivem je zalesněnost povodí listnatými stromy bez
podrostu. Spad z listí může na povrchu vytvořit málo propustnou vrstvu
urychlující odtok. Mocnost půdy a tedy i její infiltrační schopnost je
proměnlivá a nacházejí se zde i skalní výchozy.
Kombinací všech výše diskutovaných skutečností dochází při vyšších
srážkových úhrnech k soustředěnému odtoku, který ohrožuje ulici Za
Stodolou a nemovitosti ležící pod touto ulicí, a dalším doprovodným jevům
(přísun nežádoucích splavenin). Proto došlo v nedávné době k realizaci
poměrně rozsáhlých retenčních nádrží, které se nacházejí cca v polovině
řešené trasy.

Poloha vzhledem k
záplavovému území
a řešení ochrany
před povodní

Řešené území se nenachází v databázi záplavových území (aplikace
DIBAVOD). Není známa případná kontaminace (dle aplikace NIKM).

Poloha vzhledem k
poddolovanému
území

Řešené území se nenachází v prostoru poddolovaného území. Nenachází
se v území se seismickou aktivitou, z hlediska seismického ohrožení je
charakterizována 5. stupněm. Lokalita není ohrožena svahovou
nestabilitou

c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací a požadavky na ochranu kulturně
historických, architektonických, archeologických a urbanistických hodnot v území,

Soulad s územně
plánovací
dokumentací

V obci je platný územní plán schválený usnesením zastupitelstva obce č.
3/30/2022 ze dne 08. 09. 2022.
Navrhovaná rekonstrukce lesní cesty je situována na pozemcích určených
k plnění funkcí lesa (PUPFL). Záměr respektuje funkční využití dotčeného
území stanovené platnou územně plánovací dokumentací, která v dané
lokalitě připouští realizaci staveb a zařízení souvisejících s lesním
hospodářstvím, včetně lesních cest a účelových komunikací.
Navrhovaná stavba je tak v souladu s platným územním plánem obce.
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Požadavky na
ochranu kulturně
historických,
architektonických a
urbanistických
hodnot

Projekt splňuje požadavky na ochranu kulturně historických,
architektonických a urbanistických hodnot území. Navržená rekonstrukce
stávající lesní cesty respektuje stávající charakter území, krajinný ráz i
funkční využití dotčených pozemků. Stavba je situována v území
Přírodního parku Hřebeny, zřízeného podle § 12 zákona č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny, přičemž svým charakterem představuje
rekonstrukci stávající lesní dopravní infrastruktury bez podstatné změny
jejího rozsahu nebo funkce. Navržené řešení nenarušuje krajinný ráz ani
přírodní hodnoty území a je v souladu s požadavky ochrany přírody a
krajiny. Stavba se nenachází v památkové rezervaci, památkové zóně,
chráněné krajinné oblasti ani ve zvláště chráněném území.

Požadavky na
ochranu
archeologických
nalezišť

Připravovaná stavba není v kolizi s předpokládaným výskytem
archeologických nalezišť ve smyslu ustanovení §22 odst. 2 zákona
č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů.
Jedná se o vybudování nových zpevněných ploch, u kterých se
Nepředpokládá se výskyt archeologických nálezů. V případě jejich zjištění
bude postupováno podle § 23 zákona č. 20/1987 Sb.

d) výčet a závěry průzkumů,
Pro navrhovanou stavbu nebyl vypracován žádný speciální průzkum.

e) informace o nutnosti povolení výjimky z požadavků na výstavbu
Nebylo použito výjimek

f) stávající ochrana území a staveb podle jiných právních předpisů, včetně rozsahu
omezení a podmínek pro ochranu

Stavební záměr se nachází na území Přírodního parku Hřebeny.
Navržená rekonstrukce stávající lesní cesty respektuje přírodní a
krajinářské hodnoty území a nepředstavuje zásah, který by vedl ke změně
krajinného rázu nebo ke zhoršení podmínek ochrany přírody.
Posuzovaný záměr neleží na území soustavy NATURA 2000 ani ve
zvláště chráněném území podle zákona č. 114/1992 Sb.
Navržená stavba není v kolizi s vymezenými prvky ÚSES.

g) vliv staveb na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv staveb na odtokové poměry v
území, požadavky na asanace, odstraňování staveb a kácení dřevin

Vliv na okolí Stavba nebude mít významný negativní vliv po uvedení do provozu.
Stavbou nebudou dotčeny okolní pozemky a stavby, které nejsou ve
vlastnictví stavebníka, nebo je nemá stavebník ošetřené smluvně. Vliv na
okolní stavby a pozemky bude mít samostatná výstavba navrhovaných
objektů. Tento vliv musí být minimalizován vhodným načasováním
stavebních prací a zvolené technologii výstavby, včetně plánování
dopravního zásobování stavby.

Ochrana okolí K negativnímu ovlivnění okolních pozemků (stávající zástavby) může dojít
hlavně v souvislosti s realizací stavby, zejména při použití stavebních
mechanismů a nákladních automobilů hlavně při zemních pracích v
souvislosti se znečišťováním vozovek, nadměrného hluku, zvýšením
dopravního zatížení apod., dále bude životní prostředí narušeno běžným
stavebním provozem. Zhotovitel je pro maximální omezení negativních
vlivů povinen v průběhu realizace stavby zajistit dodržování platných
legislativních předpisů.
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Odtokové poměry Navržené řešení nemění základní odtokové poměry v území. Dochází
pouze k organizaci povrchového odtoku z komunikace a jeho bezpečnému
svedení do stávajících retenčních opatření.

Asanace Nejsou plánovány.
Demolice Nejsou plánovány.
Kácení Kácení dřevin bude provedeno v nezbytném rozsahu vyvolaném

rozšířením tělesa komunikace a úpravou přilehlých svahů. Jedná se
převážně o dřeviny menších průměrů. Vzhledem k liniovému charakteru
stavby není počet kácených dřevin předem specifikován. Rozsah kácení
bude upřesněn při realizaci stavby podle skutečného průběhu stavebních
prací. Kácení bude provedeno v souladu s podmínkami příslušných
správních rozhodnutí a platnými právními předpisy.

h) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo
pozemků určených k plnění funkce lesa

ZPF Stavbou nedojde k zásahu do pozemků s ochranou zemědělského
půdního fondu – ZPF.

PUPFL Stavbou jsou dotčeny části pozemků určených k plnění funkce lesa
(PUPFL). Jedná se jmenovitě o pozemky:
780/27; 780/25
Předmětem záměru je rekonstrukce a lokální úprava parametrů stávající
lesní cesty sloužící k obhospodařování lesních pozemků a k zajištění
funkcí lesního hospodářství. Účel komunikace se realizací stavby nemění
a komunikace bude i nadále sloužit jako lesní cesta.
Vzhledem k charakteru stavby a jejímu využití pro potřeby lesního
hospodářství se nepředpokládá trvalé odnětí pozemků z PUPFL.
Stavba bude realizována v souladu s podmínkami stanovenými orgánem
státní správy lesů. Případné dočasné omezení využívání PUPFL bude
řešeno v rámci navazujících správních řízení.
Stavba je navržena v souladu s § 13 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích.

i) navrhovaná a vznikající ochranná a bezpečnostní pásma
Nevzniknou nová ochranná a bezpečnostní pásma

j) navrhované parametry záměru podle jednotlivých druhů staveb
Typ Obousměrná jednopruhová komunikace
Funkce Lesní cesta 2. třídy
Význam Lesní hospodářství
Napojení dopravní sítě Místní komunikace ul. Za Stodolou

Návrhové parametry
Kategorie L2 3,5/20
Návrhová rychlost 20 km/h
Volná šířka 3,50 m
Délka trasy 0,395 18 km
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k) limitní bilance staveb – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření se srážkovou
vodou, celkové produkované množství, druhy a kategorie odpadů a emisí apod.

Spotřeba médií Stavba rekonstrukce lesní cesty je charakteru liniové stavby s minimálními
nároky na spotřebu médií a technologických energií. V průběhu realizace
bude spotřeba médií omezena na nezbytné množství pohonných hmot pro
stavební mechanizaci a dopravní prostředky. Spotřeba vody se
nepředpokládá, případně pouze v minimálním rozsahu pro technologické a
pomocné účely (např. skrápění proti prašnosti).

Stavební hmoty Potřeba stavebních hmot bude odpovídat rozsahu zemních prací a
konstrukce vozovky lesní cesty, zejména kameniva pro zpevnění
konstrukčních vrstev, materiálu pro stabilizaci svahů a prvků protierozní
ochrany (např. dřevěné svodnice, kamenné filtrační zídky).

HDV Hospodaření se srážkovými vodami je řešeno gravitačně prostřednictvím
podélného a příčného sklonu komunikace se svedením povrchového
odtoku do přilehlého rigolu. Odtud jsou srážkové vody částečně odváděny
do navazujících retenčních poldrů a částečně přirozeně zasakovány do
okolního terénu. Systém nevyžaduje napojení na dešťovou kanalizaci.

Odpady V rámci realizace stavby budou vznikat běžné stavební odpady kategorie
ostatní odpad (zejména zemina a kamení, dřevní hmota z vegetačních
úprav, případně směsné stavební odpady v omezeném množství). Odpady
budou tříděny, přednostně využívány v rámci stavby nebo předány
oprávněným osobám k recyklaci či odstranění v souladu se zákonem o
odpadech

Emise Emise do ovzduší budou omezeny na krátkodobé zvýšení prašnosti a
emise z provozu stavebních strojů a dopravní techniky. Tyto vlivy budou
dočasné, lokálního charakteru a budou minimalizovány organizačními a
technickými opatřeními, zejména skrápěním komunikací, optimalizací
dopravy a údržbou stavební mechanizace.

l) požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického
komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě

Nejsou

m) základní předpoklady výstavby
Zahájení stavby 05/2027
Dokončení stavby 10/2027
Členění na etapy Stavba bude dokončena jako jeden celek
Podmiň. investice Nejsou
Vyvolané investice Nejsou
Související investice Nejsou

n) základní požadavky na předčasné užívání staveb a zkušební provoz staveb, doba jejich
trvání ve vztahu k dokončení a užívání stavby

Není předmětem

o) seznam výsledků zeměměřických činností
Není předmětem
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B. 2. URBANISTICKÉ A ZÁKLADNÍ ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ
Urbanistické řešení Z urbanistického a architektonického hlediska nemá navrhovaná stavba

významný vliv na urbanistickou strukturu území. Stavba svým charakterem
nijak zásadně neměnní ráz krajiny. Jedná se o součást dopravní
infrastruktury, rekonstrukci lesní cesty.

Architektonické
řešení

Vzhledem k funkci komunikace a charakteru dotčené lokality, nebyly na
architektonický návrh stavby kladeny zvláštní nároky. Komunikace bude
zhotovena s krytem ze zhutněného kameniva.

B. 3. ZÁKLADNÍ STAVEBNĚ TECHNICKÉ A TECHNOLOGICKÉ ŘEŠENÍ

B. 3. 1 CELKOVÁ KONCEPCE STAVEBNĚ TECHNICKÉHO A TECHNOLOGICKÉHO ŘEŠENÍ

Je navržena obousměrná jednopruhová lesní cesta 2. třídy
 kategorie 2L 3,5/20 (dle ČSN 73 6108)
 3,5 m volná šířka
 1 x 3,00 m šířka jízdního pruhu
 2 x 0,25 m nezpevněná krajnice
 návrhová rychlost 20 km/h (pro nestmelené povrchy)

Lesní cestu spojuje ul. Za Stodolou a lokalitu Čihadla. Celková délka
řešené trasy činí 0,395 18 km
Vozovka v šířce 3,0 m je navržena s krytem z mechanicky zpevněného
kameniva, který bude lemován volnými nezpevněnými krajnicemi šířky
0,25 m.
Všechny konstrukční vrstvy komunikací musí odpovídat požadavkům
předmětných ČSN a TP.
Vodohospodářské řešení rekonstrukce lesní cesty je navrženo jako
gravitační systém založený na využití příčného a podélného sklonu
komunikace pro řízený odtok srážkových vod z povrchu vozovky.
Odvodnění je zajištěno směrováním povrchové vody do přilehlého
otevřeného příkopu (rigolu), který probíhá podél části trasy.
Rekonstruovaná lesní cesta bude výškově navazovat na výšková řešení
okolních komunikací a okolního terénu.

Stavba neobsahuje žádné technologické řešení

B. 3. 2 CELKOVÉ ŘEŠENÍ PODMÍNEK PŘÍSTUPNOSTI

Stavba svým charakterem a účelem nevyžaduje řešení požadavků na
přístupnost podle právních předpisů upravujících bezbariérové užívání
staveb.
Předmětem stavby je rekonstrukce stávající lesní cesty určené primárně
pro potřeby lesního hospodářství, zejména pro zajištění přístupu k lesním
pozemkům, jejich obhospodařování a provoz lesní techniky.
Vzhledem k účelu a charakteru stavby se nejedná o dopravní
infrastrukturu určenou pro veřejný pěší provoz ani o stavbu občanského
vybavení určenou k užívání veřejností. Návrh stavby proto neobsahuje
zvláštní opatření pro bezbariérové užívání osobami s omezenou
schopností pohybu nebo orientace.
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B. 3. 3 ZÁSADY BEZPEČNOSTI PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY

Stavba je navržena v souladu se všemi dotčenými normami, předpisy a vyhláškami, které zároveň
zabezpečují i bezpečnost při užívání budoucího objektu. Jedná se zejména o:
Zák. č. 283/2021 Sb. Stavební zákon
Vyhl. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního

dozoru
ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na pozemních komunikacích
ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic
ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací
ČSN 73 6086 Odstavné a parkovací plochy
ČSN 73 6108 Lesní cestní síť

Vlivem stavby a jejího užívání nebude nadměrně zatíženo bezprostřední ani vzdálené okolí. Musí být
dodrženy všechny dotčené zákony a vyhlášky, týkající se bezpečnosti silničního provozu a ochrany
zdraví i ochrany životního prostředí, a to i ve smyslu pozdějších předpisů. Jedná se zejména o:
Zák.č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích
Zák.č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě
Zák.č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích
Zák.č. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích

B. 3. 4 ZÁKLADNÍ TECHNICKÝ POPIS STAVEBNÍCH OBJEKTŮ

SO.100 Lesní cesta
Řešený úsek začíná na severovýchodním okraji lokality Čihadla, na
stávající cestě v místě hrany stávajícího asfaltového krytu. Dále pokračuje
východním směrem a u objektů stávajících retenčních nádrží se stáčí
severním směrem a je ukončen v místě napojení na místní komunikaci –
ul. Za Stodolou. Místo ukončení je opět definováno hranou stávajícího
asfaltového krytu.
Celková délka řešené pozemní komunikace činí 0,395 18 km

Je navrženo rozšíření stávajícího jízdního pruhu šířky cca 2,25 – 2,50 m
na jednotných na 3,00 m. Spolu s krajnicí šířky 0,25 m bude volná šířka
komunikace činit 3,50 m.
Trasa komunikace respektuje stávající stopu lesní cesty, na trase je
několik směrových oblouků, jedná se však většinou o oblouky s malými
středovými úhly bez nutnosti rozšíření vozovky. Pouze oblouk nad
retenční nádrží (cca ve staničení km 0,150) s poloměrem 13 m a
středovým úhlem 121,5 gr je rozšířen na 5,50 m
Mezi staničením 0,219 52 – 0,244 55 km je na trase navržena jedna
výhybna celkové šířky 5,50 m o délce 25,00 s náběhovými klíny délky
10,00 m.
Je uvažován jednostranný (levostranný) sklon vozovky 3 %. Přilehlé svahy
příkopů mají sklon 1:2, zářezové svahy terénních úprav mají sklon 1:1,5.
Násypová tělesa mají sklon 1:2
Trasa v celém průběhu klesá ve podélných sklonech –8,70 %; –12,65 %; –
10,00 % a –5,10 %, které respektují podélný sklon stávající komunikace.
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B. 3. 5 TECHNOLOGICKÉ ŘEŠENÍ

Není předmětem

B. 3. 6 ZÁSADY POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI

Pro realizaci této stavby se nepředpokládá nutnost zabezpečení území
novou stavbou požární ochrany. Případný protipožární zásah budou
provádět hasičské jednotky ze stávajících hasičských stanic.

Nejbližší
profesionální HZS

HZS – Řevnice
Havlíčkova 174
tel.: 950 845 011

Z hlediska zabezpečení požární ochrany je během stavby nutné zajistit následující opatření:
Stavební činností nedojde zasypání ani poškození požárních hydrantů.
V průběhu prací bude zajištěna možnost průjezdu hasičských vozidel.
Pokud by mělo případně dojít k omezení průjezdu, je nutné tuto
skutečnost nahlásit nejméně 14 dní předem na příslušné hasičské
záchranné stanici.

B. 3. 7 ÚSPORA ENERGIE A TEPELNÁ OCHRANA BUDOVY

Není předmětem.

B. 3. 8 HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA STAVBU, PRACOVNÍ A KOMUNÁLNÍ PROSTŘEDÍ

Vzhledem k požadavkům a charakteru stavby není řešeno.

B. 3. 9 ZÁSADY OCHRANY STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ

Radon Vzhledem k požadavkům a charakteru stavby není řešeno.
Bludné proudy Nebyly zaznamenány.
Seizmicita Nenachází se v území se seismickou aktivitou.
Povodně Stavba se nachází mimo evidovaná záplavová území. Leží však v blízkosti

terénního úžlabí, které v případě intenzivních srážek ohrožuje ul. Za
Stodolou a nemovitosti ležící pod touto ulicí. Proto došlo v nedávno době
k realizaci poměrně rozsáhlých retenčních nádrží, které se nacházejí cca
v polovině řešené trasy. Rekonstrukce lesní cesty nijak nenarušuje
funkčnost retenčních poldrů.

Vliv poddolování Lokalita není ohrožena svahovou nestabilitou.
Výskyt metanu Staveniště se nachází v území bez zvláštních opatření.
Ostatní účinky Nejsou známy.
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B. 4. PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

Kanalizace Stavba nevyžaduje napojení ani přeložky stávajícího vedení. Srážkové
vody budou likvidovány vsakováním.

Vodovod Stavba nevyžaduje napojení ani přeložky stávajícího vedení.
Veřejné osvětlení Stavba neobsahuje VO.
Sítě VN a NN Stavba nevyžaduje napojení ani přeložky stávajícího vedení.
Plynovodní přípojky Stavba nevyžaduje napojení ani přeložky stávajícího vedení.
Teplovod Stavba nevyžaduje napojení ani přeložky stávajícího vedení.
Telekomunikační síť Stavba nevyžaduje napojení ani přeložky stávajícího vedení.

B. 5. DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ, PROVOZNÍ A DOPRAVNÍ TECHNOLOGIE

a) popis dopravního řešení
Dopravní řešení navržené stavby spočívá v rekonstrukci stávající lesní
cesty na kategorii 2L 3,5/20. Tedy obousměrná jednopruhová lesní cesta
2. třídy.
Lesní cesta je navržená s krytem mechanicky zpevněného kameniva
vetknutým do volné krajnice.

b) napojení na stávající dopravní infrastrukturu
Napojení Je zachováno stávající dopravní napojení, tedy napojení lesní cesty na

místní komunikaci ul. Za Stodolou.
Přeložky Nejsou.
Pěší a cyklisté Případný pohyb pěších a cyklistů po lesní cestě je pouze doplňkový a není

hlavním účelem stavby. Pohyb chodců a cyklistů bude probíhat společně
s vozidly v hlavním dopravním prostoru za vzájemného respektování a
ohleduplnosti.

Doprava v klidu Není předmětem.

c) řešení přístupnosti a bezbariérového užívání.
Směrové a výškové řešení rekonstruované lesní cesty vychází ze stávající
konfigurace terénu, požadavků na odvodnění komunikace a z provozních
potřeb lesního hospodářství. Součástí stavby nejsou chodníky, místa pro
přecházení, přechody pro chodce, vodící nebo signální pásy ani další
prvky určené pro organizovaný pohyb pěších osob.
Případný pohyb pěších po lesní cestě je pouze doplňkový a není hlavním
účelem stavby. Z tohoto důvodu nejsou navrhována speciální opatření pro
vedení nebo orientaci osob se sníženou schopností pohybu či orientace.
Pohyb pěších probíhá přímo ve vozovce a spolu s řidiči motorových
vozidel jsou ve vzájemné interakci. Jako přirozené vodící line slouží
hmatový kontrast mezi krytem komunikace a krajnicí nebo volným
terénem.
V rámci zařízení staveniště se nepředpokládá jeho užívání veřejností. S
ohledem na charakter a rozsah stavebních prací nejsou navrhována
zvláštní opatření pro bezbariérové užívání dočasných objektů a ploch
zařízení staveniště.
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B. 6. ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV

Navržené vegetační
prvky

Nebude docházet k výsadbách stromů, výsevu trávníků ani k jiným
sadovým úpravám.
Nahradní výsadba není plánována.

Hrubé terénní úpravy Hrubé terénní úpravy zahrnují odtěžení materiálu pro obnažení úrovně
zemní pláně a vytvoření zemního tělesa. Je předpokládaná pozitivní
bilance zemních prací.

Čisté terénní úpravy V rámci čistých terénních úprav dojde k dorovnání terénu tak aby plynule
navazoval k okrajům navržených zpevněných ploch. Dojde k doplnění
humózní vrstvy v tl. 0,20 m na všech upravovaných svazích.

Biotechnická a
protierozní opatření

Svodnice V trase lesní cesty budou zřízeny dřevěné svodnice osazené do
konstrukce vozovky. Jejich účelem je přerušení povrchového odtoku
srážkových vod a jejich řízené odvedení mimo vozovku do přilehlého
rigolu nebo okolního terénu. Tím se omezuje koncentrace povrchového
odtoku, snižuje riziko podélné i příčné eroze vozovky a zároveň se
minimalizuje odnos jemných frakcí konstrukčních vrstev.
Svodnice budou zhotoveny z dřevěných kulatin opatřených rozpěrkami a
kotvených do konstrukce vozovky. Jejich rozmístění bude navrženo s
ohledem na podélný sklon komunikace, konfiguraci terénu a místní
odtokové poměry. Předpokládaný interval osazení svodnic je přibližně 20
m, přičemž jejich skutečná poloha může být v průběhu realizace
upřesněna podle zjištěných terénních a odtokových podmínek.

Filtrační kamenné
zídky

Na úpatí a v patách strmějších zářezových svahů budou realizovány
suché kamenné filtrační zídky. Tyto konstrukce plní funkci stabilizační i
drenážní, kdy zachycují splavený materiál ze svahu a zároveň umožňují
průchod vody, čímž se snižuje nasycení a zvyšuje stabilita svahového
tělesa. Zídky přispívají ke zpevnění ohrožených úseků svahů, omezení
plošné eroze a ochraně konstrukce lesní cesty před zanášením a
degradací. Opatření jsou navržena tak, aby respektovala charakter lesního
prostředí a minimalizovala zásahy do okolního porostu.
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B. 7. POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA

a) vliv na životní prostředí a opatření vedoucí k minimalizaci negativních vlivů
Příroda a krajina Vlastním vlivem navrhované stavby nedojde v zájmovém území k žádným

zásadním změnám v imisním zatížení.
Natura 2000 Bez vlivu.
Omezení účinků VO Stavba neobsahuje venkovní osvětlení.
Přítomnost azbestu Není.
Hluk a vibrace Ekvivalentní hladina akustického tlaku vyvolaná záměrem nepřekročí

požadované hygienické limity pro chráněný venkovním prostor a chráněný
venkovní prostor staveb. Z hodnocení zdravotních rizik pro obyvatele
v souvislosti s běžným provozem plánovaného záměru vyplývá, že
příspěvek míry rizika účinku posuzovaných škodlivin vyvolaný běžným
provozem záměru je absolutně nevýznamný. Stavba nebude mít
nadstandardní vliv na své okolí.

Voda Realizací stavby nedojde ke kontaminaci vod.
Půda Realizací stavby nedojde ke kontaminaci půdy.
Odpady Sama stavba nebude generovat žádné odpady.
Vliv na klima a
ovzduší

Po realizaci záměru nedojde k nárůstu znečišťujících látek v ovzduší,
proto po uvedení záměru do provozu nebude docházet k překračování
povolených imisních limitů znečišťujících látek. Není ani předpoklad, že
stavba bude významným zdrojem zápachu. Klima nebude stavbou
ovlivněno.

b) způsob plnění podmínek závazného stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na
životní prostředí, je-li podkladem

Není podkladem.

c) soulad záměru podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí
Není podkladem.

d) záměr spadající do režimu zákona o integrované prevenci
Nespadá.
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B. 8. CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ

Vodohospodářské řešení rekonstrukce lesní cesty je navrženo v souladu
s požadavky na udržitelné hospodaření s dešťovými vodami a
minimalizaci negativních dopadů na okolní prostředí. Navržený systém
nepočítá s napojením na kanalizační síť a preferuje přirozený způsob
vsakování, čímž je zajištěna ekologická přijatelnost a šetrnost k území.
Vodohospodářské řešení rekonstrukce lesní cesty je navrženo jako
gravitační systém založený na využití příčného a podélného sklonu
komunikace pro řízený odtok srážkových vod z povrchu vozovky.
Odvodnění je zajištěno směrováním povrchové vody do přilehlého
otevřeného příkopu (rigolu), který probíhá podél části trasy.
Tento rigol plní funkci hlavního sběrného a odvodňovacího prvku, přičemž
v přibližně střední části trasy dochází k jeho napojení na stávající systém
retenčních opatření v podobě nově vybudovaných retenčních poldrů. Část
zachycených srážkových vod je tímto způsobem bezpečně odvedena do
retenčních objektů, kde dochází k jejich akumulaci a následné regulované
infiltraci či odtoku. Zbývající část srážkových vod je v rámci průběhu rigolu
přirozeně zasakována do okolního terénu, čímž je podpořen přirozený
vodní režim území a omezeno bodové zatížení recipientů.
Celkový koncept vodohospodářského řešení je navržen jako jednoduchý,
provozně nenáročný a odpovídající charakteru lesní komunikace a
místním hydrologickým a terénním podmínkám.

B. 9. OCHRANA OBYVATELSTVA

a) způsob zajištění varování a informování obyvatelstva před mimořádnou událostí
Vzhledem k charakteru stavby není předmětem.

b) způsob zajištění ukrytí obyvatelstva
Vzhledem k charakteru stavby není předmětem.

c) ochrana před nebezpečnými účinky nebezpečných látek v zónách havarijního plánování
Není předmětem.

d) způsob zajištění ochrany před povodněmi
Není předmětem.

e) způsob zajištění soběstačnosti stavby pro případ výpadku elektrické energie
Vzhledem k charakteru stavby není předmětem.

f) způsob zajištění ochrany stávajících staveb civilní ochrany v území dotčeném stavbou
Vzhledem k charakteru stavby není předmětem.
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B. 10. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

a) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu
 Bude využito stávajících místních komunikací a silnic. Přístup na staveniště bude možný

kdykoliv.
 Před vstupem na staveniště bude provedena podrobná prohlídka stávajících silnic s upraveným

povrchem a přístupových cest včetně konstrukce vozovky. Prohlídku provede zhotovitel
společně se správcem stavby.

 Je povinností zhotovitele zajistit, aby povrchy silnic a cest nebyly poškozeny vozidly nebo
vytékáním a ukládáním betonu, malty, oleje nebo jiných materiálů. Všechny škody budou
odstraněny na náklady zhotovitele se souhlasem investora.

 Při výjezdu ze staveniště budou znečistěná vozidla očištěna. K udržování sjízdnosti stávajících
komunikací bude v případě potřeby použito strojní čištění.

 Napojení na technickou infrastrukturu se v rámci stavby neuplatní.
 Technologickou vodu zajistí zhotovitel mobilní cisternou, či nádržemi.
 V rámci zařízení staveniště bude umístěn dostatečný počet chemických WC.
 Zdroj elektrické energie zajistí zhotovitel agregáty.
 V místech napojení stavby na okolní dopravní infrastrukturu bude umístěné odpovídající

dopravní značení upozorňující vjezd do prostoru stavby (viz DIO/DIR).

b) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, odstraňování staveb a
kácení dřevin atd.

 Při realizaci stavby bude dbáno na ochranu okolního prostředí, zejména zemědělských
pozemků, přírodních prvků a případných migračních tras živočichů.

 Stavba nevyžaduje rozsáhlé asanace nebo odstraňování stávajících objektů.
 Kácení dřevin bude omezeno na nezbytné minimum a bude provedeno pouze v případech, kdy

stromy nebo keře bezprostředně kolidují s trasou komunikace. Všechny zásahy do dřevin
budou realizovány v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, a po
předchozím povolení příslušného orgánu ochrany přírody.

 Po dobu výstavby bude staveniště odpovídajícím způsobem označeno a zabezpečeno proti
šíření prachu, znečištění okolních ploch a úniku ropných látek. Dojde-li ke znečištění nebo
narušení okolního terénu, bude tento stav uveden po dokončení prací do původního nebo
předepsaného stavu.

c) vstup a vjezd na stavbu po dobu výstavby a způsob zajištění bezpečnosti provozu,
Vstup a vjezd na
stavbu

Na staveništi bude zamezen vstup nepovolaným osobám, musí být proti
pádu fyzických osob do hloubky zajištěny okraje výkopů v těch místech,
kde se vnější okraj dopravní komunikace přibližuje k okraji výkopu
na vzdálenost menší než 1,5 m. Přechod o šířce nejméně 0,75 m musí být
zřízen přes výkop hlubší než 0,5 m; nepřesahuje-li hloubka výkopu 1,5 m,
musí být přechod opatřen zábradlím alespoň po jedné straně, v ostatních
případech po obou stranách.

Přístup na stavbu po
dobu výstavby

Přístup na stavbu bude zajištěn ze stávajících pozemních komunikací:
silnic III. tříd, místních komunikací a stávající polní cesty na rozhraní pole
a lesa. Vzhledem k tomu, že navrhované stavba je také pozemní
komunikací a je umístěna uprostřed lesa, bude i sama stavba sloužit jako
přístup.

Přístupové trasy Hlavními přístupovými trasami jsou veřejné komunikace
Obchozí trasy Nebudou zřizovány.

Bezpečnost provozu V místech napojení stavby na okolní dopravní infrastrukturu bude
umístěné odpovídající dopravní značení upozorňující vjezd do prostoru
stavby (viz DIO/DIR).
Projekt DIO zajistí a projedná s příslušnými orgány zhotovitel stavby před
zahájením stavby dle aktuálního harmonogramu stavby.
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d) popis zásad odvodnění staveniště,
 Neočekává se zasažení hladiny podzemní vody výkopem, s ohledem na možný aktuální

klimatický vývoj v době stavby není možné vyloučit zasažení HPV při zakládání retenčních
jímek.

 Během výstavby bude povrchová (případně podzemní) voda zachycená v rýhách a jámách
gravitačně sváděna do nejnižšího místa a čerpána do okolních, níže položených ploch na
nezpevněném stavebním pozemku, kde bude postupně vsakována a vypařována. Zhotovitel je
povinen zajistit, aby vyčerpaná voda povrchově neodtékala mimo stavební pozemek

 Vody používané při pokládce potrubí (ostřiky, splachy, naředěné stavební hmoty apod.) nesmí
být vypouštěny do kanalizace.

 Zhotovitel je povinen zabránit nadměrnému vnosu mechanického znečištění. Dále je povinen
zajistit, aby odváděné vody nebyly kontaminovány (např. výplachy stavebních směsí, ropné
a olejové látky).

e) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště,
 Vlastní staveniště se bude rozkládat na pozemcích stavebníka
 Po likvidaci staveniště bude okolí stavby uvedeno do původního stavu.

f) požadavky na ochranu životního prostředí při výstavbě
Předcházení vzniku odpadů, třídění materiálů pro recyklaci za účelem materiálového využití,
opatření proti kontaminaci materiálů, stavby a jejího okolí.

 Odpadový materiál vzniklý při stavební činností bude likvidován v souladu se zákonem
č. 541/2020 Sb., o odpadech.

 Během výstavby bude původce odpadů odpad třídit a kontrolovat, zda odpad nemá některou z
nebezpečných vlastností. Stavbou bude vedena evidence o množství a způsobu nakládání
s odpadem, a to v souladu s výše uvedeným zákonem č. 541/2020 Sb.

 Odpad bude na staveništi tříděn, podle množství a charakteru odpadu bude ukládán buď přímo
na transportní vozidla, nebo do kontejnerů umístěných na ploše staveniště pro následný odvoz.

 Na staveništi nesmí být pálen hořlavý odpadní materiál (dřevo, asfaltová lepenka, igelit
apod.).

 V rámci stavby nebudou prováděny rozsáhlé demoliční práce, dojde pouze k odstranění
stávajícího krytu zpevněných ploch. Běžnou stavební činností se předpokládá likvidace
následujících druhů odpadu:

Vyfrézované vrstvy asfaltu budou odváženy na určenou skládku nebo
k recyklaci.
Vybourané betonové vrstvy a prvky budou odváženy na vhodnou skládku
Kamenné dlažební prvky a obruby budou po očištění použity do stavby,
přebytečné nebo poničené budou odvezeny na skládku určenou
objednatelem stavby.
Vytěžená přebytečná zemina bude odvážena bez mezideponování na
vhodnou skládku.
Mezideponie humózních vrstev budou umístěné přímo na staveništi.
Veškeré vytěžené humózní vrstvy budou použity v rámci čistých terénních
úprav.
Odpadový materiál ze stavební činnosti (dřevo, suť, polystyren,
průmyslový odpad apod.) bude ukládán na mezideponii v prostoru
staveniště a odvážen na vhodnou skládku
Komunální odpad bude tříděn, ukládán do nádob a pravidelně odvážen
autorizovanou firmou na skládku.

 Likvidace výše uvedených odpadů vzniklých při realizaci bude zajištěna dodatečnými
smlouvami u místních firem. Jednotlivé protokoly o způsobu likvidace odpadů budou při
závěrečné kontrolní prohlídce

 Určitý materiál vybouraný při realizaci stavby je v závislosti na kvalitě a zrnitosti recyklátu odpad
vhodný k výrobě recyklátu použitelného v různých oborech stavební činnosti. Odpadní materiály
nevhodné pro recyklaci budou odváženy na vhodné řízené skládky.
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 Odpady, které jsou považovány za stavební a demoliční odpady vhodné k recyklaci:
17 01 01 Beton
17 01 02 Cihly
17 01 03 Tašky a keramické výrobky
17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků

neuvedené pod číslem 17 01 06
17 02 02 Sklo
17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01
17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03
17 05 08 Štěrk ze železničního svršku neuvedený pod číslem 17 05 07
17 08 02 Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01
17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly:

17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03

 Podmíněně vyloučeny z recyklace jsou odpady obsahující nebezpečné látky (složky). Jejich
přijetí do zařízení je možné pouze v případě, že součástí jejich úpravy v zařízení je i oddělení a
odstranění nebezpečných látek (složek) z těchto odpadů, které budou následně předány
oprávněné osobě podle zákona o odpadech k využití nebo odstranění

17 01 06* Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků
obsahující nebezpečné látky

17 02 04* Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo nebezpečnými
látkami znečištěné

17 03 01* Asfaltové směsi obsahující dehet
17 05 03* Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky
17 05 05* Vytěžená hlušina obsahující nebezpečné látky
17 05 07* Štěrk ze železničního svršku obsahující nebezpečné látky
17 06 03* Jiné izolační materiály, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky
17 08 01* Stavební materiály na bázi sádry znečištěné nebezpečnými látkami
17 09 01* Stavební a demoliční odpady obsahující rtuť
17 09 02* Stavební a demoliční odpady obsahující PCB
17 09 03* Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných stavebních a

demoličních odpadů) obsahující nebezpečné látky

 Odpady, které jsou vyloučeny z přijímání do zařízení k recyklaci:
17 06 01* Izolační materiál s obsahem azbestu
17 06 05* Stavební materiály obsahující azbest

Opatření na snížení hluku ze stavební činnosti a opatření proti prašnosti a nežádoucím účinkům
venkovního osvětlení v noční době

 Pozemek zařízení staveniště bude oplocen.
 Stavba bude prováděna v souladu s platnými technickými předpisy a normami.
 Stavební práce budou probíhat v předem dané době – mimo dobu nočního klidu.
 Negativní účinky realizace stavby (provoz nákladních vozidel, stavebních mechanizmů, atd.)

musí být v průběhu prací minimalizovány vhodnou organizací práce a minimalizací provozu
hlučných stavebních strojů

 Ochrana před hlukem, vibracemi a otřesy:
Během výstavby je nutné zajistit dodržení hygienických limitů
ekvivalentních hlukových hladin v okolí výstavby ve smyslu hygienických
předpisů (nařízení č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými
účinky hluku a vibrací). Stavební práce budou prováděny max. v době od
7,00 do 21,00 hod tak, aby hodnoty hluku nepřesáhly přípustnou hodnotu
65 dB (A) v Leq ve vzdálenosti 2,00 m od fasády obytných budov.

 Ochrana před prachem
Před výjezdem na veřejné komunikace budou automobily pohybující se po
staveništi očištěny.
Prašnost na staveništi bude minimalizována kropením.
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 Ochrana před exhalacemi z provozu stavebních mechanismů, kontaminace půdy ropnými
látkami ze stavebních mechanismů

Dodavatel stavby je odpovědný na náležitý technický stav svého
strojového parku.
Z vozidel, strojů a zařízení zejména nesmějí unikat provozní kapaliny
a paliva – zodpovídá zhotovitel stavby

 Na stávajících nezpevněných plochách bude provedena skrývka humózních vrstev případně
hrabanky v mocnosti cca 0,3 m v celé oblasti a bude uložena na mezideponii. Materiál bude
použit pro finální terénní úpravy. Upravené svahy budou ohumusovány rozprostřením ornice a
osety.

 Splaškové vody budou jímány v zařízeních pro to určených – mobilní sanitární buňky
s pravidelným vývozem na nejbližší možné místo určené pro likvidaci.

 V rámci stavby nebudou prováděny asanační ani demoliční práce.
 Součástí stavby jsou zemní práce. Předpokládá se, že vytěžený materiál bude na staveništi

tříděn a následně bude zpětně použit.
 Odpady vznikající při výstavbě jako jsou zbytky stavebních materiálů nebo obaly, budou tříděny

a předávány k likvidaci oprávněné osobě v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech
v platném znění a souvisejících předpisů.

 Díky použití běžných technologií a stavebních konstrukcí se nepředpokládá doprava velkých
stavebních dílů nebo rozměrných nákladů. Staveniště bude zásobováno běžnými nákladními
auty nebo kamiony s návěsem (s nosností do 12 t). I zásobování bude probíhat v denní době.

 V místě kontaktu staveniště s veřejnou komunikací (vjezd a výjezd) bude doplněno dopravní
značení.

 Při provádění stavby musí zhotovitel provést veškerá opatření vedoucí k vyloučení nežádoucích
vlivů na životní prostředí a ostatní veřejné zájmy (hluk, prašnost, pracovní doba a ruch
na staveništi apod.).

g) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
 Při stavební činnosti budou respektována nařízení o provádění stavebních prací v příslušných

OP pásmech.
 Stavební a montážní práce musí být prováděny v souladu s ustanovením předpisů o

bezpečnosti práce, jmenovitě nařízením vlády č. 591/2006 Sb. požadavky na bezpečnost a
ochranu zdraví při práci na staveništích a zákonem č. 309/2006 Sb. zajištění dalších podmínek
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dále jak je uvedeno v příslušných částech stavebního
řešení projektové dokumentace.

 Dle zákona č. 309/2006 Sb.:
§ 14 kdy bude na stavbě více než 2 zhotovitelé, je nutné stanovovat

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.
§ 15 kdy bude na staveništi méně více než 20 osob a či bude doba trvání

stavební činnosti bude delší než 500 dní na osobu, je nutné oznámení o
zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce.

Dále musí být dodržovány mimo jiné:
nařízení vlády č.361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví
zaměstnanců při práci,
nařízení vlády č. 390/2021 Sb., o bližších podmínkách poskytování
osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a
dezinfekčních prostředků,
nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na
bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, nářadí,
nařízení vlády č. 362/2005 o bližších požadavcích na bezpečnost a
ochranu zdraví při práci na staveništích s nebezpečím pádu z výšky nebo
do hloubky.
Zák. č. 262/2006 Sb. – Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,
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zák. č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší

 Dle NV č. 591/2006 Sb. (Příloha č. 5) se jedná o práce vystavující zaměstnance riziku
poškození zdraví nebo smrti prací vykonávanou v ochranném pásmu energetických vedení,
popřípadě zařízení technického vybavení, sesuvem uvolněné zeminy ve výkopu o hloubce větší
než 5 m a práce s těžkými konstrukčními stavebními díly a čímž vzniká povinnost vypracovávat
plán bezpečnosti a ochrany zdraví.

h) bilance zemních prací, využitelnost zemin a hornin a plán rekultivace
HTÚ Hrubé terénní úpravy zahrnují odtěžení materiálu pro obnažení úrovně zemní

pláně a vytvoření zemního tělesa. Je předpokládaná pozitivní bilance zemních
prací.

výkop +875 m3

násyp -10 m3

bilance +865 m3

V rámci stavby bude 865 m3 odvezeno na příslušnou skládku.

Aktivní zóna Vzhledem ke stávajícím geologickým poměrům, kde v rámci bilance HTU
nebudou přebytky materiálů vhodných do aktivní zóny, předpokládáme
doplněním tohoto materiálu v potřebném množství z externích zdrojů.

Aktivní zóna se nachází z části v místě krytu stávající lesní cesty, z částí ve
volném terénu. Materiál stávající konstrukce lze po mechanické úpravě a
promísení s dodaným materiálem považovat za vhodný do AZ konstrukce
lesní cesty.

postup úpravy AZ: 1. odstranit humózní vrstvy, měkké horniny (jíly), kořeny
2. rozfrézování stávajícího krytu ze zhutněné zeminy, ŠD a podloží v tl. min.

400 mm
3. doplnění chybějící části objemu podkladní vrstvy novým materiálem,

konkrétně vrstvou ŠD/B fr. 0/63. předpoklad doplnění cca 40 % objemu
aktivní zóny

4. takto vzniklý homogenní materiál fr. 0/63 bude sanován hydraulickým
silničním směsným pojivem dle TP 94 (předpoklad 5% směsných pojiv
s bází vápna a hydraulické složky)

5. vrstva se pomocí frézy znovu promíchá, rozprostře do vrstvy tl. min. 400
mm a následně zhutní vibračními válci na min. Edef2 45 MPa na pláni dle
ČSN 721006

i) limity pro užití výškové mechanizace,
Nejsou.

j) u stavby drah návrh optimálního postupu výstavby
Není předmětem.

k) požadavky na postupné uvádění stavby do provozu, její průběh a způsob realizace
Nejsou.

l) stanovení podmínek pro provádění staveb z hlediska bezpečnosti leteckého provozu
Není předmětem.

m) návrh fází výstavby za účelem provedení kontrolních prohlídek
I. Vytýčení stavby
II. Hrubé terénní úpravy

III. Propustky
IV. Sanace podloží a úprava pláně
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V. Realizace konstrukcí
VI. Čisté terénní úpravy

n) dočasné objekty – jejich popis, včetně uvedení doby jejich trvání
Nejsou.

o) objízdné a náhradní trasy – požadavky a provedení
Nejsou.

p) zvláštní podmínky a požadavky na provádění stavby a organizaci staveniště

 Veškeré stavební práce v ochranných pásmech všech sítí je nutno provádět ručně, s nejvyšší
opatrností.

 Výkopek ani materiál nesmí být skladován v kolizním prostoru ochranných pásem.
 V kolizním pásmu nesmí dojít k výsadbě trvalých porostů a tvorbě skládek, deponie.
 Telekomunikační vedení je nutno chránit před prověšením, podložením do žlabů, nebo

na betonovou desku.
 U plynovodů musí být zachován přístup ke všem armaturám po celou dobu výstavby.
 Podzemní vedení je nutno chránit před přístupem nepovolané osoby, případné poškození

hlásit.
 Musí být brán zřetel na ochranu nadzemního vedení, při pracích pod vedením nesmí se

používat stroje a mechanismy vyšší než 3 metry.
 Před záhozem bude podzemní vedení řádně uloženo na pískový podsyp a budou dodrženy

veškeré normy s ohledem na hloubku, pískování, použití výstražné fólie, atd.
 Při soubězích IS sítí a křížení IS budou dodržovány normy ČSN 73 6005 o vedení IS v souběhu

a při křížení.
 Před zahájením zemních prací musí být zabezpečeny okolní stavby ohrožené výkopem.
 Výkopy v zastavěném území, na veřejných prostranstvích a v uzavřených objektech, kde

probíhají současně i jiné činnosti, musí být zakryty, nebo u okraje, kde hrozí nebezpečí pádu
fyzických osob do výkopu, zajištěny zábradlím, přičemž prostor mezi horní tyčí a zarážkou u
podlahy je nutno zajistit proti propadnutí osob způsobem odpovídajícím místním a provozním
podmínkám bez ohledu na hloubku výkopu. Ve vzdálenosti větší než 1,5 m od hrany výkopu lze
zajištění provést vhodnou zábranou zamezující přístupu osob do prostoru ohroženého pádem
do hloubky.

 Na veřejných prostranstvích a veřejně přístupných komunikacích musí být přes výkopy zřízeny
přechody nebo přejezdy, kapacitně odpovídající danému provozu, dostatečně únosné
a bezpečné. Přechody o šířce nejméně 1,5 m musí být opatřeny zábradlím včetně zarážky pro
slepeckou hůl na obou stranách.

 Okraje výkopu nesmí být zatěžovány do vzdálenosti 0,5 m od hrany výkopu.
 Pro fyzické osoby pracující ve výkopech musí být zřízen bezpečný sestup a výstup pomocí

žebříků.
 Prováděním výkopových prací nesmí být ohrožena stabilita jiných staveb a jejich částí. Jestliže

při provádění zemních prací dojde k nepředvídanému ohrožení stability okolních staveb anebo
k porušení některých jejich částí, musí být zhotovitelem neprodleně přijata opatření k zajištění
jejich stability.

 Před prvním vstupem fyzických osob do výkopu nebo po přerušení práce delším než 24 hodin
prohlédne zhotovitel nebo osoba jím pověřená stav stěn výkopu, pažení a přístupů.

 V ochranných pásmech vedení, popřípadě staveb nebo zařízení technického vybavení, lze
provádět výkopové práce pouze při dodržení podmínek stanovených jejich vlastníky nebo
provozovatelem. Zhotovitel přijme, v souladu s těmito podmínkami, nezbytná opatření
zabraňující nebezpečnému přiblížení fyzických osob nebo strojů k těmto vedením, popřípadě
stavbám nebo zařízením.

 Použití strojů nebo pneumatického a elektrického nářadí v blízkosti podzemních vedení,
popřípadě staveb či zařízení technického vybavení, projedná zhotovitel s provozovatelem,
popřípadě vlastníkem vedení, pokud podmínky použití těchto strojů a nářadí nejsou obsaženy v
podmínkách daných ve vyjádřeních správců sítí.

 Zhotovitel při provádění výkopových prací, při nichž jsou dotčena podzemní vedení technického
vybavení, dodržuje zejména tato opatření:
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vedení, která mohou být prováděním výkopových prací ohrožena, jsou
náležitě zajištěna, obnažené potrubní nebo kabelové vedení ve stěně
výkopu je ihned zajišťováno proti průhybu, vybočení nebo rozpojení,
při provádění výkopových prací se nikdo nesmí zdržovat v ohroženém
prostoru, zejména při souběžném strojním a ručním provádění výkopových
prací, při ručním začisťování výkopu nebo při přepravě materiálu
do výkopu a z výkopu. Není-li v průvodní dokumentaci stroje stanoveno
jinak, je prostor ohrožený činností stroje vymezen maximálním dosahem
jeho pracovního zařízení zvětšeným o 2 m,
nemá-li obsluha stroje při souběžném strojním a ručním provádění
výkopových prací na jednom pracovním záběru dostatečný výhled
na všechna místa ohroženého prostoru, nepokračuje v práci se strojem,
při ručním provádění výkopových prací musí být fyzické osoby při práci
rozmístěny tak, aby se vzájemně neohrožovaly,
větší balvany, zbytky stavebních konstrukcí nebo nesoudržné materiály ve
stěnách výkopů, které by mohly svým tlakem uvolnit zeminu, musí být
neprodleně zajištěny proti uvolnění nebo odstraněny. Nahromaděná
zemina, spadlý materiál a nežádoucí překážky musí být z výkopu
odstraňovány bez zbytečného odkladu,
při zjištění nebezpečných předmětů, munice nebo výbušniny musí být
práce ve výkopu přerušena až do doby odstranění nebo zajištění těchto
předmětů.

 Zhotovitel podnikne veškerá nezbytná preventivní opatření k zabránění poškození silnic, cest,
nemovitostí, pozemků, stromů, kořenů, plodin, hranic a dalších objektů, a dále zařízení
veřejnoprávních institucí, správců silnic a cest nebo dalších stran.

 Před zahájením prací nechá dodavatel stávající sítě vytyčit.
 Pokud jsou stavební práce prováděny v blízkosti, přes nebo pod stávajícím zařízením

veřejnoprávních institucí, vlastníků nemovitostí, správců silnic a cest nebo dalších stran, musí
zhotovitel provizorně zabezpečit zařízení a provádět práce v blízkosti, přes nebo pod každým
zařízením takovým způsobem, který vyloučí poškození nebo jakékoliv ohrožení, a který zajistí
nepřerušený provoz.

 Při křížení stávajících sítí bude min 0,5 m před a min. 0,5 m na nejbližším lícem výkop prováděn
ručně.

 Veškerá opatření podniknutá zhotovitelem nezbavují zhotovitele zodpovědnosti na případné
škody a jejich úhradu.

 Pokud by byly objeveny jakékoliv průsaky nebo poškození stávajících inženýrských sítí, silnic
a cest, musí zhotovitel okamžitě informovat investora a příslušnou veřejnoprávní instituci,
správce silnic a cest nebo dotčeného vlastníka a poskytnout veškeré služby na opravu nebo
náhradu poškozeného zařízení.

 Obecně platí, že stromy a keře zhotovitel provizorně opatří vhodným oplocením k ochránění
kořenové zóny, kmenů a větví proti mechanickému poškození.

 V případě, že nelze ochránit celou kořenovou zónu, zhotovitel kmen obední. Korunu bude
chránit před poškozením stavebními mechanizmy vyvázáním ohrožených větví nahoru. Místa
úvazků zhotovitel vypodloží vhodným materiálem.

 Žádné stavební materiály nebude zhotovitel skladovat v dosahu větví stromů a keřů nebo v
jejich blízkosti. Stávající úrovně terénu zhotovitel musí zachovat.

 V rámci prací dojde k souběhu nebo křížení se stávajícími inženýrskými sítěmi a ke stavební
činnosti v ochranném pásmu sítí. Projektová dokumentace zohledňuje požadavky a podmínky
správců a vlastníků inženýrských sítí, které jsou uvedeny v samostatné části E. Dokladová část.

 Projektová dokumentace je navržena na základě dostupných informací. Projektant mohl některé
skutečnosti pouze předpokládat. Jakákoliv změna oproti projektové dokumentaci musí být
schválena projektantem.

 Zhotovitel stavby bude věnovat zvýšenou pozornost provádění výkopových prací v blízkosti
stromů, aby zabránil poškození jejich kořenového systému.

 V případě, že následkem nedbalosti zhotovitele stavby dojde k poškození nebo zničení stromu
či keře, musí být tyto na náklady zhotovitele nahrazeny.


