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1. IDENTIFIKACNI UDAJE O STAVBE

Misto stavby : p.C.st. 31, 1/2 a 1/4, k.. Kamyk u Litométic

Nazev stavby : Stavebni upravy stavajiciho objektu spojené se zménou
uzivani na kratkodobé ubytovani

Investor : AGRO KAMYK s.r.o., & p. 1 Kamyk 412 01

2. CHARAKTER STAVBY
Projekt je dokumentaci pro zamér stavby v ramci stavebnich uprav stavajiciho objektu pro rozvod
plynu v obci Kamyk.

3. PREHLED VYCHOZiCH PODKLADU
e stavebni vykresy ze dne 15.07.2026

e CSNEN 1775 Vnitini plynovody

e technicka pravidla TPG 702 01, 702 03, 702 04, 702 06, 921 01, 921 21, 700 21,
TPG 700 24, 905 01

e metodicky pokyn DSO_TX S04 01 01 GasNet

4. PLYNOVOD
4.1 Udaje o projektovanych kapacitich

NTL domovni PIYNOVOU ......c.ooucuiiiiiiiiiceeeee e 1 ks

4.2 Bilance spotieby plynu

Bilance potieby plynu v lokalité :
Celkem ro¢ni potieba zemniho plynu :

(O (0] TSRS URR ST 11 616 m3/ rok
Hodinove maximum

QRNOO.MAX ...t e et e e e b e e e eaee e areas 6,6 m3/ hod
Hodinove minimum Q hod.min .........ccoeiiiiiie e 1,0 m3/ hod

4.3 Zduvodnéni stavebné technického Feseni stavby

PtedloZené stavebné technické feSeni, bylo provedeno na zaklad€ vyhodnoceni zjisténych
skutecnosti pfi stavebné technickém prizkumu v Gizemi, a na zakladé technickych norem a
piedpist, vztahujicich se k feSené problematice.

Vyznamnym zjisténim pro navrh celkové koncepce je to, ze v zajmové lokalité, kam je piiveden
zemni plyn - stavajici stl. plynovod a stavajici stl.plyn.ptipojka pro uvedenou lokalitu.

V daném feSeni se tedy jednd 0 :

Jedna se ve smyslu zak. ¢. 458/1000 Sb. a jeho novely ¢. 158/2009 Sh. o PLYNARENSKE
ZARIZENL
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4.4 Technické FeSeni stavby

NTL domovni plynovodni piipojka bude provedena podle CSN EN 12007 (1,2,4), CSN EN 12327,
TPG 90501, ¢eskych technickych normach, zejména CSN 73 6005; technickych pravidlech GAS,
zejména TPG 702 01 (pro plynovody z PE). Montaz plynovodni pfipojky miize provadét opravnéna
montazni organizace certifikovana dle TPG 923 01, kterou se urcuji vyhrazena plynova zatizeni a
stanovi n€které podminky k zajisténi jejich bezpecnosti, v platném znéni.

Svisla ¢ast piipojky bude zausténa do kulového kohoutu s integrovanou ptechodkou - mechanickym
svérnym Spojem, umisténym ve stavajici plynomérné skrini V. nadzemnim provedeni.
Minimalni dimenze pfechodky a armatury = DN 40). Pouziti kulového kohoutu s integrovanou
piechodkou musi byt v souladu s ndvodem vyrobce, instalovana armatura musi byt piistupna pro
moznost udrzby, opravy Potrubi NTL.domovniho plynovodu bude ukladédno do piskového loze tl
min. 100mm, obsypano piskem (min. 300 mm) a zabezpeceného polozenim vystrazné folie.
Vykopisté zasypano zhutnénim a kryt upraven do piivodniho stavu. Pfi montdzi musi byt dodrzena
prostorova norma CSN 736005 pro kizeni a soub&h s podzemnimi sitémi. Pfed zapo&etim zemnich
praci nutno pozadat spravce siti o jejich vyty¢eni. Po ukonceni montaznich praci bude potrubi
ptipojky tlakové odzkouseno, provedena revize. Kryti piipojky je min. 1,0m. Soub&ézné s
piipojkou bude ulozen signaliza¢ni vodi¢ na horni hrané potrubi, nad ptipojkou 0,4 m polozena
vystrazna folie zluté barvy. Signaliza¢ni vodi¢ se uklada vzdy soubézné s plynovodni ptipojkou ve
smyslu TPG 702 01. Minimalni priifez vodice je 2,5 mm?, provedeni SV CYY (plny médény
vodi¢ + pracovni + vnéj$i izolace) barva ¢ervena. Pouziti signalizacniho vodice integrovaného ve
vystrazné folii je na vSech stavbach neptipustné. Pfipojeni signalizacniho vodice plynovodni
ptipojky na signaliza¢ni vodi¢ plynovodu se provadi tak, aby signaliza¢ni vodi¢ plynovodu nebyl
ptrerusen. Spoj musi byt vodivy, musi byt proveden pajenim nebo mechanickou svorkou a musi
byt izolovan. Druh izolace se voli tak aby odpovidala pfedpokladané Zzivotnosti plynovodu.
Tepelna aplikace izolace na spoj signalniho vodi¢e nesmi ohrozit PE trubku. Funkce
signalizacniho vodice musi byt pted piedanim stavby ovéfena. O vysledku kontroly musi byt
sepsan zapis, ktery je soucasti predavané stavebné-technické dokumentace.

Vnitini rozvod NTL plynovodu - OPZ bude proveden podle CSN EN 12007 (1,2,4), CSN EN
12327, TPG 90501. eskych technickych norméch, zejména CSN 73 6005; technickych pravidlech
GAS, zejména TPG 702 01 (pro plynovody z PE). Montaz plynovodu mize provadét opravnéna
montazni organizace podle vyhl.c. 21/1979 Sb., kterou se urcuji vyhrazena plynova zatizeni a
stanovi n€které podminky k zajiSténi jejich bezpecnosti, v platném znéni.

Vnitini plynovod bude tvofen z trub médénych polotvrdych, spojovanych pajenim, dimenze dle
vykresové dokumentace. Montaz plynovodu bude provedena dle uvedenych norem a technickych
pravidel. Potrubi bude vedeno v poloze dle vykresové dokumentace.

Potrubi bude kotveno v rozebiratelnych zavitovych ptichytkach ke zdivu. Vedeni potrubi bude
upraveno dle TD G 700 01. Mimo uzavért ve stavajici plynomérné skiini, budou osazeny uzavéry
— kulové kohouty s protipozarni armaturou - DN 3/4* pted kotlem. Potrubi vnitfniho plynovodu
bude vyspadovano s minimalnim spadem 0,2 % smérem ke spotiebi¢im. Pti prichodu potrubi zdi
bude potrubi opatieno chranickou ze stejného materialu jako vlastni potrubi.

Chrénicka bude pfesahovat konstrukei (pfipadné dno drazky) o 10 mm na kazdou stranu a bude
utésnéna trvale plastickym tmelem. Rozvod plynu z médéného potrubi neni tfeba opatiovat
natérem, pouze pied vstupem do chranicky bude potrubi oznaceno Zlutou paskou

45 Tlakové zkousky

Budou provedeny na PE potrubi podle CSN EN 12327. Tlakovou zkousku provadi dodavatel montaze
za Ucasti provozovatele.
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Volné konce zkouseného potrubi se uzaviraji zaslepovacimi piirubami, pfivafovacimi dny nebo
zatkami pfislusné tlakové tady.
V pribeéhu zkousky nesméji byt na potrubi provadény zadné prace nebo zasahy, které by mohly
ovlivnit jeji prab¢h a vysledek. Povoleno je pouze odstraiiovani uniki dotahovanim ptirubovych
spojti, zavitovych spojit a ucpavek armatur.
O zkousce s kladnym vysledkem se sepiSe zapis. Je-li v priabéhu zkousky nebo bezprostiedné
po jejim skonceni provadéna stejnym pracovnikem vychozi revize, mize byt zapis 0 zkouSce soucasti
zpravy 0 vychozi revizi zatizeni. Potrubi musi byt pfed zahajenim tlakovani ulozené v zemi a kromé
armatur a rozebiratelnych spojui zasypané.
Tlakovou zkousku je mozno zah4jit az po ustaleni ptetlaku v potrubi. Pribéh ustalovani pretlaku pred
tlakovou zkouSkou se kontroluje deformacnim tlakomérem z rozsahem 0 kPa a 1 MPa s tiidou
presnosti alesponi 2,5 a s primérem pouzdra nejméné160 mm.
Tlakové zkouska je provadéna vzduchem nebo inertnim plynem pii pietlaku zkuSebniho média v
rozsahu 600 kPa. Tlakova zkouSka bude provadéna pietlakem zkuSebniho media (vzduchem
nebo inertnim plynem) pii minimalni tlaku nejméné 1,5 nasobku MOP, po dobu nejméné
30 min, pii pouziti deformacéniho tlakoméru s tiidou ptesnosti alespont 0,6%, s primérem pouzdra
nejméné 160 mm a s rozsahem odpovidajicim nejvyse 1,5 nasobku zkuSebniho tlaku, nebo
elektronického méfeni se snimaci S presnosti alesponn 0,25 %, pficemz celkova piesnost
méfeni nesmi byt horSi nez 0,4%.pouZité materialy, uzaveéry a méfici piistroje musi byt atestovany
pro tlak alespoini rovny zkuSebnimu.
Platnost tlakové zkousky potrubi je 6 mésicti. Neni-li do této doby plynovod (pfipojka) uvedendo
provozu, musi byt zkouska opakovana.
Tésnost armatur a rozebiratelnych spojii se ovéfuje téZ pénotvornym roztokem nebo jinym
vhodnym zpiisobem. Ovefovani se provadi zejména pii zahdjeni a pii ukonceni tlakové zkousky.
Tésnost potrubi je vyhovujici, pokud v pribéhu tlakové zkousky:
nedoslo ke zméné¢ pietlaku vlivem tniku zkusebniho media a
nebyly zjistény netésnosti Nnebo zjisténé netésnosti prirubovych spoji, zavitovych spojit nebo ucpavek
armatur byly odstranény
Vlastni postup praci dle technologického postupu montazni firmy. Dale plati Gas Net s.r.0. —
GRID_TX_S04_01_01.
Tlakové zkousky rozvodii ZP budou provadény presné podle piedepsanych postuptt CSN EN 1775,
CSN EN 12327 a podle TPG 704 01. Zkousky bude provadét opravnéna osoba, ktera zodpovida za
jejich pribeh a vystavi o zkouskach predepsany protokol.
Kvalitu kazdého svarového spoje potrubi zkontroluje vizualné bezprostiedné po jeho dokonceni
svare¢, ktery svar provedl. Nepftipustné povrchové vady svaru neprodlené odstrani.
Po dokonceni vnitiniho NTL plynovodu se provede zkouska pevnosti a tésnosti vzduchem
zkusebnim pretlakem 15kPa, coz je tlak vétsi nez 2,5 nasobek provozniho tlaku. Pred zapocetim
zkouSky bude plynovod min. 1 hodinu pod zkuSebnim ptetlakem. ZkouSeny usek plynovodu se
povazuje za tésny, pokud v ném béhem 30-ti minut nedojde k poklesu tlaku.
Tésnost armatur a rozebiratelnych spoji Se oveéti pénotvornym roztokem nebo jinym vhodnym
zpusobem. T¢€snost potrubi je vyhovujici, pokud nedojde ke zméné pietlaku vlivem uniku
zkusebniho média a nebyly zjistény netésnosti spojt.
O provedenych tlakovych a té€snostnich zkouskéach provede montézni firma ptislusné zapisy.
Nebude-li plynovod uveden do provozu do 6 mésicti od provedeni zkousek, musi se tlakova
zkouska a zkouska té€snosti opakovat pied uvedenim plynovodu do provozu za piedpokladu, ze
plynovod po celou dobu neni udrzovan pod tlakem inertniho plynu nebo vzduchu, ktery odpovida
budoucimu provoznimu pietlaku. Jakost potrubi bude doloZena hutnim atestem s vysledky
predepsanych zkousek. Jakost armatur a ptidavného materidlu pro svafovani bude doloZena
osvédcenim o jakosti a kompletnosti véetné prohlaseni o shod¢ vSech pouzitych vyrobki. V
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pribéhu zkousky nesmi byt na plynovodu provadény zadné prace nebo zasahy, které by mohlo
ovlivnit prab¢h a vysledek zkousky.
Pti ptejimce obdrzi budouci provozovatel vykresy skute¢ného provedeni stavby, opravnéni
organizace k montazi plynarenskych zafizeni, revizni zpravu plynarenského zafizeni, zapisy 0
provedenych zkouskach, atesty potrubi a armatur.

5. ZEMNI PRACE

Veskeré prace budou provedeny v otevieném vykopu. Svislé stény vykopti musi byt zajistény proti
sesuti pazenim pfiloznym mimo zastavéna uzemi od hloubky 1,5 m bezpodminecné. U vykopt v
nesoudrzné zeminé od hloubky 0,7 m.

Pfi vykopovych pracich bude vykopek ukladan podél vykopt a dale na trvalou nebo do¢asnou
skladku.

V celé délce trasy bude potrubi pfipojek polozeno na piskové loze tl. 0,1 m a obsypano do vyse

min. 0,3 m nad povrchem trubky prosetym piskem s max. zrnitosti 5 mm. Pro podsyp a obsyp je
povolen pouze prosety pisek bez ostrohrannych ptimési. Nelze pouzivat ani drceny lomovy prach.
Dno vykopu musi byt vyrovnano tak, aby potrubi na ném leZelo v celé své délce a nedochazelo k
bodovému podpirani potrubi. Zasyp ryh se provede vhodnou zeminou (stejnoroda neagresivni zemina)
se zhutnénim. Zeminu pro zasyp je nutno zbavit vétSich kament, odpadového materialu, kovovych
predméti, ostrych predmétd, zbytkd zdiva a jinych tlomkd.

Na obsyp potrubi (300 mm nad potrubi) bude uloZena vystrazna folie barvy dle CSN 73 6133 s
pfesahem min.50 mm na kazdou stranu potrubi.

Nad potrubi bude polozen identifika¢ni vodi¢ CY 4,0mm2 pro vyhledavani potrubi.

Ve zpevnéném terénu se ryhy zasypou kopanym piskem po vrstvach tl. 0,3 m fadné hutnénych a to
az do vyse predpokladanych konstrukénich vrstev zpevnéného terénu. Po ukonceni zemnich praci a
kone¢nych tpravach se povrchy ploch ocisti od vSech zbytkti materialu. Zasypy ryhy v prostoru
zeleného pasu bude pro zasyp pouzito vytézeného materidlu.

6. ZAVER
VSechny platné pfedpisy a normy jsou pro stavbu zavazné. Pti provadéni stavebnich praci musi byt
dodrzovany predpisy bezpecnosti prace a ochrany zdravi pti praci. Prace smi provadét pouze odborna
firma s odpovidajici zpusobilosti. Pii provadéni stavebnich praci i béhem provozu stavby je nutno
dodrzovat viechny zavazné ¢lanky platnych CSN a piedpisti BOZ.
Jedna se zejména 0 tyto predpisy:
Vyhlaska ¢. 601/2006 Sb. kterou se zrusuje vyhlaska Ceského ufadu bezpeénosti prace a Ceského

banského uradu ¢. 324/1990 Sh., 0 bezpecnosti prace a technickych zafizeni pfi stavebnich pracich, ve
znéni vyhlasky &. 363/2005 Sb., a vyhlaska &. 363/2005 Sb., kterou se méni vyhlaska Ceského ufadu
bezpecnosti prace a Ceského bafiského titadu €. 324/1990 Sb., o bezpeénosti prace a technickych
zafizeni pfi stavebnich pracich

Vyhlaska ¢.48/1982 se zménami: 324/1990 Sh., 207/1991 Sh., 352/2000 Sb., 192/2005 Sh. Ceského
uradu bezpecnosti prace

Vladni nafizeni ¢. 178/2001 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnanci pii praci
Vyhlaska 268/2009 Sb. ve znéni vyhlasky 20/2012 Sb., 0 technickych pozadavcich na stavby CSN
269030 - Skladovani - zasady bezpecné manipulace aj.
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