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A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
A.1.1 ÚDAJE O STAVBĚ 

a) Název stavby    DOSTAVBA HALY NA FARMĚ V MLÉKOSRBECH 
b) Místo stavby   42/5, 42/32, 241/2, 241/46, 241/47, 241/48, 241/49  

MLÉKOSRBY, k. ú. Mlékosrby (570 401), 

Pozemky pod halou jsou firmy Agropodnik Humburky, 

a.s., č. p. 125, 50365 Kosičky, bude řešeno smlouvou 

o pronájmu. 

A.1.2 ÚDAJE O ZPRACOVATELI DOKUMENTACE 

a) Jméno, popřípadě jména a příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby, 

bylo-li přiděleno, sídlo (fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, 

identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, sídlo (právnická osoba), 

JITRA s.r.o. 

Kaštanová 1160, Poklášteří, Třebíč 674 01 

IČO 09769021 

 

b) Jméno, popřípadě jména a příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby, 

bylo-li přiděleno, sídlo (fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, 

identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, sídlo (právnická osoba), 

Ing. Pavel Trnka, ČKAIT 1400534, pozemní stavby 

 

c) Jména a příjmení projektantů jednotlivých částí dokumentace včetně čísla, pod 

kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných nebo registrovaných osob vedené 

Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a 

techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich 

autorizace, 

Ing. David Švaříček 1400274 - Autorizovaný inženýr pro požární bezpečnost staveb 

Ing. Vítězslav Pruša 1000688 - Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství 

Ing. Zbyněk Mátl 1400529 - Statika a dynamika staveb 

Ing. František Auer  1003241 – Mosty a inženýrské konstrukce 

EMC PROJEKT, spol. s.r.o., Ing. Miroslav Mikulka 1001419 - Autorizovaný elektro 

projektant 

 

d) Jméno, popřípadě jména a příjmení autorizovaného zeměměřického inženýra 

včetně čísla položky, pod kterým je veden v rejstříku autorizovaných zeměměřických 

inženýrů u České komory zeměměřičů. 

Ing. Daniel Ditrych 

A.2 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 

- požadavky investora 

- fotodokumentace zájmového území 

- prohlídka místa stavby a navazujícího okolí 

- hydrogeologický průzkum 

- výškopis a polohopis 
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A.3 ČLENĚNÍ SOUBORU STAVEB NA OBJEKTY 

2.2.2.4.1 SO-01 NOVOSTAVBA HALY NA ODCHOV vč, VELÍNU 

2.2.2.4.2 SO-02 SILA 

2.2.2.4.3 SO-03 NOVÉ AREÁLOVÉ KOMUNIKACE 

2.2.2.4.4 SO-04 NOVÝ PLOT 

2.2.2.4.5 SO-05 NOVÝ ZEMNÍ VAL 

A.4 TEA - TECHNICKO-EKONOMICKÉ ATRIBUTY BUDOV 

2.2.2.4.1 SO-01 NOVOSTAVBA HALY NA ODCHOV vč. VELÍNU 

a) Obestavěný prostor     8.132,7 m3 

b) Zastavěná plocha     1.632 m2 

c) Podlahová plocha     1.512,9 m2 

d) počet podzemní     podlaží 0 

e) počet nadzemních    podlaží 1 / technologické mezipatro 

f)  způsob vyžití  hala pro odchov 

g) druh konstrukce     rámová ocelová konstrukce 

h) způsob vytápění     vytápěný (pouze však několik týdnů v roce) 

i) přípojka vodovodu    z areálového rozvodu, ze staré přípojky 

j) přípojka kanalizační přípojky   bez připojení, nová jímka 

k) přípojka plynu     z areálového rozvodu, ze staré přípojky 

l) výtah      bez výtahu 

 

2.2.2.4.2 SO-02 SILA 

a) Zastavěná plocha      24,5 m2 

 

2.2.2.4.5 SO-05 NOVÝ ZEMNÍ VAL 

a) Obestavěný prostor    970 m3 

b) Zastavěná plocha    361 m2 

c) Podlahová plocha    není 

d) počet podzemní     podlaží 0 

e) počet nadzemních    podlaží 0 

f)  způsob vyžití   zemní val 

g) druh konstrukce     vytvořeno z hlíny  

h) způsob vytápění     není 

i) přípojka vodovodu    není 

j) přípojka kanalizační přípojky   není 

k) přípojka plynu     není 

l) výtah      bez výtahu 

A.5 ATRIBUTY STAVBY PRO STANOVENÍ PODMÍNEK NAPOJENÍ A PROVÁDĚNÍ 

ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH A BEZPEČNOSTNÍCH PÁSMECH DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ 

INFRASTRUKTURY 

2.2.2.4.1 SO-01 NOVOSTAVBA HALY NA ODCHOV vč. VELÍNU 

a) Hloubka stavby      cca 1,3 m 

b) Výška stavby      +6,105 m 

c) Předpokládaná kapacita počtu osob ve stavbě  1 osoba/nejedná se o trvalé pracoviště 

d) Plánovaný začátek a konec realizace stavby  1. polovina roku 2027 (délka stavby 

cca 2 roky) 

 



 JITRA s.r.o. Ing. Pavel Trnka 
 Kaštanová 1160, Podklášteří, Třebíč 674 01                      Ing. Petr Jirka 

4 
 

2.2.2.4.2 SO-02 SILA 

a) Hloubka stavby      3,300 m 

b) Výška stavby      +9,300 m 

c) Předpokládaná kapacita počtu osob ve stavbě  0 osoba 

d) Plánovaný začátek a konec realizace stavby  1. polovina roku 2027 (délka stavby 

cca 0,2 roku) 

 

2.2.2.4.5 SO-05 NOVÝ ZEMNÍ VAL 

a) Hloubka stavby      0 m 

b) Výška stavby      4,000 m 

c) Předpokládaná kapacita počtu osob ve stavbě  0 osoba 

d) Plánovaný začátek a konec realizace stavby  1. polovina roku 2027 (délka stavby 

cca 0,2 roku) 

 

 

 


