Akce : DOSTAVBA HALY NA FARME V MLEKOSRBECH

Misto stavby : MLEKOSRBY, k. t. Miékosrby (570 401),

Investor : Podnik pro vyrobu vajec v Kosi¢kach, s.r.o., Kosi¢ky 127, 503 65 Kosicky
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JITRA s.r.0. Ing. Pavel Trnka
Kastanova 1160, Podklasteri, Trebi¢ 674 01 Ing. Petr Jirka

A.1 IDENTIFIKACNi UDAJE
A.1.1 UDAJE O STAVBE
a) Nazev stavby DOSTAVBA HALY NA FARME V MLEKOSRBECH
b) Misto stavby 42/5, 42/32, 241/2, 241/46, 241/47, 241/48, 241/49

MLEKOSRBY, k. 4. Miékosrby (570 401),

Pozemky pod halou jsou firmy Agropodnik Humburky,
a.s., €. p. 125, 50365 Kosicky, bude feSeno smlouvou
0 pronajmu.

A.1.2 UDAJE O ZPRACOVATELI DOKUMENTACE
a) Jméno, popripadé jména a pfijmeni, obchodni firma, identifikacni Cislo osoby,
bylo-li pridéleno, sidlo (fyzicka osoba podnikajici) nebo obchodni firma nebo nazev,
identifikacni ¢islo osoby, bylo-li pfidéleno, sidlo (pravnicka osoba),
JITRA s.r.o.
Kastanova 1160, Poklastefi, Trebi¢ 674 01
ICO 09769021

b) Jméno, popfipadé jména a pfijmeni, obchodni firma, identifikaéni €islo osoby,
bylo-li pfidéleno, sidlo (fyzicka osoba podnikajici) nebo obchodni firma nebo nazev,
identifikacni Cislo osoby, bylo-li pridéleno, sidlo (pravnicka osoba),

Ing. Pavel Trnka, CKAIT 1400534, pozemni stavby

c) Jména a prijmeni projektant jednotlivych ¢asti dokumentace vcetné ¢cisla, pod
kterym jsou zapsani v evidenci autorizovanych nebo registrovanych osob vedené
Ceskou komorou architektd nebo Ceskou komorou autorizovanych inzenyrGi a
technikti ¢innych ve vystavbé, s vyznaéenym oborem, popfipadé specializaci jejich
autorizace,

Ing. David Svafi¢ek 1400274 - Autorizovany inzenyr pro pozarni bezpeénost staveb

Ing. Vitézslav Pruda 1000688 - Stavby vodniho hospodafstvi a krajinného inzenyrstvi

Ing. Zbynék Matl 1400529 - Statika a dynamika staveb

Ing. FrantiSek Auer 1003241 — Mosty a inZenyrské konstrukce

EMC PROJEKT, spol. s.ro., Ing. Miroslav Mikulka 1001419 - Autorizovany elektro
projektant

d) Jméno, popripadé jména a pfijmeni autorizovaného zemémérického inzenyra
véetné Cisla polozky, pod kterym je veden v rejstfiku autorizovanych zemémérickych
inzenyru u Ceské komory zeméméfiéu.

Ing. Daniel Ditrych

A.2 SEZNAM VSTUPNICH PODKLADU
- pozadavky investora
- fotodokumentace zajmového Uuzemi
- prohlidka mista stavby a navazujiciho okoli
- hydrogeologicky prizkum
- vySkopis a polohopis



JITRA s.r.o.
Kastanova 1160, Podklasteri, Trebi¢ 674 01

Ing. Pavel Trnka
Ing. Petr Jirka

A.3 CLENENi SOUBORU STAVEB NA OBJEKTY
2.2.2.4.1 SO-01 NOVOSTAVBA HALY NA ODCHOV v¢&, VELINU

2.2.2.42 SO-02 SILA

2.2.2.4.3 SO-03 NOVE AREALOVE KOMUNIKACE

2.2.2.4.4 SO-04 NOVY PLOT

2.2.2.4.5 SO-05 NOVY ZEMNIi VAL

A.4 TEA - TECHNICKO-EKONOMICKE ATRIBUTY BUDOV
2.2.2.4.1 SO-01 NOVOSTAVBA HALY NA ODCHOV v¢&. VELINU

a) Obestavény prostor
b) Zastavéna plocha
c) Podlahova plocha
d) pocet podzemni

e) po¢et nadzemnich
f) zplsob vyziti

g) druh konstrukce

h) zplsob vytapéni

i) pfipojka vodovodu

j) pfipojka kanaliza¢ni pfipojky
k) pfipojka plynu

) vytah

2.2.2.4.2 SO-02 SILA
a) Zastavéna plocha

2.2.2.4.5 SO-05 NOVY ZEMNI VAL
a) Obestavény prostor

b) Zastavéna plocha

c) Podlahova plocha

d) poc€et podzemni

e) po¢et nadzemnich

f) zpusob vyziti

g) druh konstrukce

h) zpusob vytapéni

i) pfipojka vodovodu

j) pfipojka kanalizagni pfipojky
k) pfipojka plynu

1) vytah

8.132,7 m3

1.632 m2

1.512,9 m2

podlazi 0

podlazi 1 / technologické mezipatro
hala pro odchov

ramova ocelova konstrukce

vytapény (pouze vsak nékolik tydnu v roce)
z arealového rozvodu, ze staré pfipojky
bez pfipojeni, nova jimka

z arealového rozvodu, ze staré pfipojky
bez vytahu

24,5 m2

970 m3
361 m2
neni
podlazi 0
podlazi 0
zemni val
vytvofeno z hliny
neni

neni

neni

neni

bez vytahu

A.5 ATRIBUTY STAVBY PRO STANOVENi PODMINEK NAPOJENi A PROVADENI
CINNOSTi V OCHRANNYCH A BEZPECNOSTNICH PASMECH DOPRAVNI A TECHNICKE

INFRASTRUKTURY

2.2.2.4.1 SO-01 NOVOSTAVBA HALY NA ODCHOV v¢&. VELINU

a) Hloubka stavby
b) Vyska stavby

cca1,3m
+6,105 m

c) Prfedpokladana kapacita poCtu osob ve stavbé 1 osoba/nejedna se o trvalé pracovisté

d) Planovany zacatek a konec realizace stavby

1. polovina roku 2027 (délka stavby
cca 2 roky)



JITRA s.r.0. Ing. Pavel Trnka
Kastanova 1160, Podklasteri, Trebi¢ 674 01 Ing. Petr Jirka

2.2.2.42 SO-02 SILA

a) Hloubka stavby 3,300 m

b) Vyska stavby +9,300 m

c) Prfedpokladana kapacita poctu osob ve stavbé 0 osoba

d) Planovany zacatek a konec realizace stavby 1. polovina roku 2027 (délka stavby

cca 0,2 roku)

2.2.2.4.5 SO-05 NOVY ZEMNIi VAL

a) Hloubka stavby Om

b) Vyska stavby 4,000 m

c) Prfedpokladana kapacita poctu osob ve stavbé 0 osoba

d) Planovany zacCatek a konec realizace stavby 1. polovina roku 2027 (délka stavby

cca 0,2 roku)



