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D. Dokumentace stavebních objektů 
 

1. Pozemní (stavební) objekty 

- SO 01 – NOVOSTAVBA HALY NA ODCHOV vč. VELÍNU 

- SO 02 – SILA 

- SO 03 – NOVÉ AREÁLOVÉ KOMUNIKACE 

- SO 04 – NOVÝ PLOT 

- SO 05 – NOVÝ ZEMNÍ VAL 

 
1.1.  Architektonické a stavebně technické řešení 
  
1.1.1. Technická zpráva 

  
a) Účel objektu 

 SO 01 Novostavba haly na odchov vč. velínu - jedná se o novou halu, která bude postavena dle 

welfare, bude se jednat o halu na odchov 

 SO 02  Sila – bude sloužit pro uskladnění krmení pro zvířata 

 SO 03    Nové areálové komunikace– jedná se o nové komunikace uvnitř areálu 

 SO 04  Nový plot – bude proveden nový plot  

 SO 05        Nový zemní val – bude sloužit pro odclonění hluku z nové haly do vesnice 

 

b) Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení vegetačních 
úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu osobami s omezenou 
schopností pohybu a orientace 
  

 Základní architektonický výraz objektů je dán použitým konstrukčním systémem a účelem objektu. Je brán 

zřetel na barevný a materiálový soulad. Z výtvarného hlediska nejsou na objekty kladeny žádné 

požadavky. Budova SO 01 je obdélníkového půdorysu se sedlovou střechou. Podélná osa je orientována 

sever – jih. Objekt je z ocelové konstrukce opláštěné PIR panelem. Barevné řešení je zvoleno tak, aby 

objekt byl co nejméně výrazným prvkem v krajině. Objekt je převážně v odstínech šedé, bílé, hnědé a 

červené. 

 

 c) Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, osvětlení 

a oslunění 

 SO 01 NOVOSTAVBA HALY NA ODCHOV vč. VELÍNU 

 - zastavěná plocha    1.632 m2 

 - obestavěný prostor    8.132,7 m3 

 - podlahová plocha podle jednotlivých funkcí 1.512,9 m2 

 - typ navržené technologie   zemědělská technologie – pro odchov nosnic  

 - předpokládané kapacity provozu a výroby 56.394 ks  

 

 SO 02 SILA 

 - zastavěná plocha  24,5 m2 

 

 



 SO 03 NOVÉ AREÁLOVÉ KOMUNIKACE  

 - zastavěná plocha asfaltová 1.405 m2 

 - přídlažba   30 m 

 

 SO 04 NOVÝ PLOT 

 - celková délka   183 m 

 - posuvná brána  š. 6 m 

 

 SO 05 NOVÝ ZEMNÍ VAL  

 - zastavěná plocha  361 m2 

 - obestavěný prostor  970 m3  

 

d) Technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití objektu a jeho 
požadovanou životnost 

OBJEKT 2.2.2.4.1 – SO 01 NOVOSTAVBA HALY NA ODCHOV vč. VELÍNU 

Jedná se o výstavbu haly pro chov kuřic o rozměrech haly 17,37x90,765m. 

Velín bude mít velikost 5,2 x 6,92 m. 

Naskladňovací kapacita haly bude 56.394 ks. 

Nová hala bude mít užitnou plochu 1485 m2. Jedná se o zemědělský objekt určený pro odchov nosnic.  

Stavba bude mít skeletový konstrukční systém – ocelové rámy. Velín bude proveden zděný. Zděná část 

bude zateplená a ocelová konstrukce bude opláštěna PIR panely. Též střecha velínu bude zateplena a 

ocelová část bude zastřešena trapézovým plechem.  

Stavba z technologického hlediska obsahuje technologii pro odchov nosnic. Hala je vytápěná pouze pár 

týdnů v roce, jinak ostatní týdny si halu „vytopí“ sami kuřice. Větrání bude řešeno pomocí ventilátorů 

technologie. Odpadní vody budou odváděny do prefabrikované jímky, která se bude vyvážet. Ve velínu i v 

hale budou osazeny LED světla.  

 

OBJEKT 2.2.2.4.2 – SO 02 SILA 

Jedná se o betonové plato o rozměrech 3,5x7m. Na tomto platu budou postaveny dvě laminátová sila. 

 

OBJEKT 2.2.2.4.3. – SO 03 NOVÉ AREÁLOVÉ KOMUNIKACE 

Komunikace uvnitř areálu bude napojena na stávající místní komunikaci. Komunikace bude provedena z 

minerálního betonu, alt. s finální vrstvou z recyklovaného asfaltu, a bude vyspádovaná směrem k 

travnatému porostu.  

 

OBJEKT 2.2.2.4.4 – SO 04 NOVÝ PLOT 

Bude proveden nový plot. Jelikož se areál zvětšuje je ho potřeba oplotit. Nový plot bude napojen na 

stávající. Pozemek bude oplocen pomocí ocelových sloupků ∅48 a poplastovaným pletivem s oky 

50x50mm. Osově budou patky od sebe 2500mm. Při spodku bude vložena podhrabová deska a nataženo 

poplastované pletivo s oky 50x50 mm.  

 

OBJEKT 2.2.2.4.5 – SO 05 NOVÝ ZEMNÍ VAL 

Bude proveden z vykopané zeminy z patek, trusného kanálu a shrnutí ornice. Přebývající zemina bude 

odvezena. Celý val bude zhutněn a bude na vrchu osázen keři. Sklonité strany budou ohumusovány a 

osazeny travním semenem. Val bude sloužit pro odclonění hluku z nové haly do vesnice. 

 



OSTATNÍ OBJEKTY: 

W1 PREFABRIKOVÁ JÍMKA NA KONTAMINOVANÉ VODY, cca 13m³ 

Do jímky bude svedena splašková voda z nového objektu SO 01. Rozměry jímky budou 2,4 x 2,8 x 1,93 m 

(vnitřní). Jedná se o typizovaný výrobek např. od Prefy Brno. 

 

W2 PREFABRIKOVÁ JÍMKA NA DEŠŤOVÉ VODY, cca 19,9m³ 

Do jímky bude svedena dešťová voda z nového objektu SO 01. Rozměry jímky budou 2,4 x 4,3 x 1,93 m 

(vnitřní). Bude zde osazeno čerpadlo pro přečerpání do požární nádrže. Jedná se o typizovaný výrobek 

např. od Prefy Brno. 

 

W4 DEZINFEKČNÍ VANA vč. Jímky 

Jedná se o betonová plato. Hluboké cca 200mm. Plato bude napojení na prefabrikovanou jímku. Její 

objem bude cca 5,5 m3. Rozměry jímky budou 2,4 x 2,8 x 0,87 m. Jedná se o typizovaný výrobek např. od 

Prefy Brno. 

 

e) Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů 
  

 Novostavba haly je zemědělský objekt a spadá do výjimky dle par 7 odst 5 písm e) zákona 406/2000Sb. 

Jelikož tyto objekt má roční spotřebu do 700 GJ/rok. Hala je vytápěná pouze pár týdnů v roce, jinak ostatní 

týdny si halu „vytopí“ sami kuřice. 

 

f) Způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrsko-geologického 
a hydrogeologického průzkumu 
  

 Nový objekt je založen na pasech, patkách. Před betonáží základových konstrukcí provede oprávněná 

osoba posouzení základové spáry a stanoví další postup prací! Veškeré případné násypy musí být vždy po 

vrstvách řádně hutněny.   

 

1.2. Stavebně konstrukční část 
  
1.2.1. Technická zpráva 

Konstrukční a materiálové řešení 

  OBJEKT 2.2.2.4.1 – SO 01 NOVOSTAVBA HALY NA ODCHOV vč. VELÍNU 

  Popis jednotlivých konstrukcí 

  Základy 

• Pod stěnami (velínem) budou provedeny pasy z betonu C25/30, XC2, Dmax 22-S3 

• Pod sloupy budou provedeny patky z betonu C25/30, XC4, Dmax 22-S3, krytí výztuže 50 mm. Výztuž 

dle stavebně-konstrukční části, výkres výztuže a technická zpráva.   

• Mezi patkami bude proveden základový prah z kameniva fr. 32/63.  

• Všechny základové konstrukce podlít do nosné zeminy (dle projektu statiky) podkladním betonem 

C12/15, XC0, Dmax 22-S3. 

• Pro celou konstrukci je nutné udělat realizační projekt 

 

  Svislé konstrukce 

• Ocelová rámová konstrukce dle projektu statiky 

 

 



  Velín 

• Finální vnější omítka 

• Stěrkovací hmota + výztužná tkanina 

• Minerální vata tl. 100mm 

• Stěrkovací a lepící hmota 

• Tvárnice tl. 250 mm 

• Stěrkovací hmota + výztužná tkanina 

• Štuková omítka 

• Finální vnitřní omítka 

 

  Hala 

• PIR panel tl. 100mm  

• Nosná ocelová konstrukce 

• Na štítech haly trapézový plech 18/137,5/0,55 

 

  Vodorovné konstrukce 

  PODLAHA HALY 

• Povrchová úprava - vsyp s přísadou korundu  

• Monolitická železobetonová deska o tl. 140-185mm, beton C25/30 XA1, strojně hlazená, výztuž kari 

6/100/100 mm, max. průsak 50mm, dilatační pole, po rámech (tedy max. 3x3 m) 

• PE fólie 

• Štěrkový podsyp fr. 0/32, tl. 100mm, hutněno na Edf2= 55MPa (poměr Edf2/Edf1 < 2,5) 

• Štěrkový podsyp fr. 32/63, tl. 150mm, hutněno na Edf2= 45MPa (poměr Edf2/Edf1 < 2,5) 

• Vápnění (pouze pokud nevyjde na pláni min. Edf2) 

• Hutněná zemní pláň, hutněno na Edf2= 30MPa (poměr Edf2/Edf1 < 2,5) 

 

  PODLAHA VELÍNU 

• Keramická dlažba na flexibilní lepidlo 

• Betonová mazanina tl. 80-100mm, beton C20/25, kari síť 5/150/150 

• PE fólie 

• EPS 100S tl. 50mm 

• HI asfaltový pás  

• Asfaltový penetrační nátěr 

• ŽB deska, beton C20/25 tl. 100mm, kari síť 5/150/150 

• PE fólie 

• Zhutněný štěrk fr. 0/63,tl. 100mm,   

• Hutněno na Edf2= 40MPa (poměr Edf2/Edf1 < 2,5) 

• Rostlý terén 

 

Střecha – hala 

• Krytina: trapézový plech, vlna 40 mm 

• Metsec 

• Ocelový rám dle projektu statiky 

• Podhled: PIR panel tl. 100mm 

 

 



  Střecha – zázemí 

• PVC HI tl. 1,5mm, kotvená do nosné k-ce 

• Geotextílie min. 300 g/m² 

• Minerální vata tl. 150mm - lepená na pěnu 

• Parozábrana- natavený asfaltový pás 

• Nosné stropní prefabrikované dílce tl. 150mm 

• Finální vnitřní omítka 

 

  Použité materiály 

• Konstrukční materiály:  ocelové rámy, zděný systém 

• Izolační materiály:  PUR panel, XPS, minerální vata 

• Oplášťovací materiály:  PUR panel, trapézový plech 

 

  Technické vybavení 

• Topení   hala vytápěná (občas), velín el. přímotop 

• Větrání   hala přetlakové větrání, velín okno a ventilátor 

• Voda a kanalizace  voda z přípojky, kanalizace do jímky 

• Elektroinstalace  LED osvětlení, technologie v hale 

 

  Požární bezpečnost 

  Viz část D.03 – Požárně bezpečností řešení stavby 

 

  OBJEKT 2.2.2.4.2. – SO 02 SILA 

  Popis jednotlivých konstrukcí 

  Základy 

• Podkladová deska ze štěrku fr. 32/63, tl. 150mm 

• Podkladová deska ze štěrko-drtě fr.0/63, tl. 150mm 

• Pod deskou základový pas, beton C20/25 XC0 

 

  Nosná konstrukce 

• Základová deska, tl. 300mm, beton C25/30 XF1, výztuž kari SÍŤ 8/100/100 při obou površích 

• Na tomto platu budou postaveny dvě laminátová sila 

 

  Použité materiály 

• Konstrukční materiály:  beton, výztuž, kamenivo 

 

  Technické vybavení 

• Voda a kanalizace  není 

 

  Požární bezpečnost 

  Viz část D.03 – Požárně bezpečností řešení stavby 

 

  OBJEKT 2.2.2.4.3. – SO 03 NOVÉ AREÁLOVÉ KOMUNIKACE 

  Popis jednotlivých konstrukcí 

  Základy pod asfalt 

• Podkladová deska ze štěrku fr. 32/63, tl. 250mm 



  •Podkladová deska ze štěrko-drtě fr.0/63, tl. 200mm 

 

  Nosná konstrukce asfalt 

• ACP 22 ( OKH ) - tl. 60 mm 

• Spojovací postřik ASF 0,5-0,7 kg/m2 

• ACO 11 ( ABJ ) - tl. 40 mm 

   

  Použité materiály 

• Konstrukční materiály:  asfalt, kamenivo 

 

  Technické vybavení 

• Voda a kanalizace  není 

 

  Požární bezpečnost 

  Bez požadavků. 

 

  OBJEKT 2.2.2.4.4. – SO 04 NOVÝ PLOT 

  Popis jednotlivých konstrukcí 

  Základy 

• Patky beton C15/20 XC2 

 

  Nosná konstrukce 

• Ocelové sloupky ∅48 po 2500mm 

• Podhrabová deska 300mm 

• Poplastované pletivo s oky 50x50 mm 

 

  Použité materiály 

• Konstrukční materiály:  beton, ocel, pletivo 

 

  Požární bezpečnost 

  Bez požadavků. 

 

  OBJEKT 2.2.2.4.5. – SO 05 NOVÝ ZEMNÍ VAL 

  Popis jednotlivých konstrukcí 

  Základy 

• Zemina z výkopů + ohumusování ornice 

 

  Použité materiály 

• Konstrukční materiály:  zemina, keře 

 

  Požární bezpečnost 

  Bez požadavků. 

   

 

 

 



  W1 PREFABRIKOVANÁ JÍMKA NA SPLAŠKOVÉ VODY, cca 13 m3 

  Popis jednotlivých konstrukcí 

  Základy 

• Podkladová deska ze štěrko-drtě fr.0/32. 

 

  Nosná konstrukce 

• Železobetonová prefabrikovaná jímka o objemu 10 m3.  

• Rozměry 2,4 x 2,8 x 1,93 m. Jedná se o typizovaný výrobek např. od Prefy Brno. 

 

  Použité materiály 

• Konstrukční materiály:  železobeton 

 

  Technické vybavení 

• Voda a kanalizace splašková kanalizace je přiváděna gravitačně 

 

  Požární bezpečnost 

  Bez požadavků. 

 

  W2 PREFABRIKOVANÁ JÍMKA NA SPLAŠKOVÉ VODY, cca 19,9 m3 

  Popis jednotlivých konstrukcí 

  Základy 

• Podkladová deska ze štěrko-drtě fr.0/32. 

 

  Nosná konstrukce 

• Železobetonová prefabrikovaná jímka o objemu 19,9 m3. Rozměry 2,4 x 4,3 x 1,93 m. Jedná se o 

typizovaný výrobek např. od Prefy Brno. 

 

  Použité materiály 

• Konstrukční materiály:  železobeton 

 

  Technické vybavení 

• Voda a kanalizace  dešťová kanalizace je přiváděna gravitačně 

• Vybavení   čerpadlo 

 

  Požární bezpečnost 

  Bez požadavků. 

 

  W4 DEZINFEKČNÍ VANA vč. JÍMKY 

  Popis jednotlivých konstrukcí 

  Základy 

• Podkladová deska ze štěrko-drtě fr.0/63 

• Pod deskou základový pas, beton C20/25 XC4 

 

  Nosná konstrukce 

• Základová deska, tl. 120-150mm, beton C25/30 XF1, XA1, XC4, výztuž kari SÍŤ 8/100/100  

• Železobetonová prefabrikovaná jímka o objemu 5,5 m3.  



• Rozměry 2,4 x 2,8 x 0,87 m. Jedná se o typizovaný výrobek např. od Prefy Brno. 

 

  Použité materiály 

• Konstrukční materiály:  železobeton 

 

  Technické vybavení 

• Voda a kanalizace  kanalizace je přiváděna gravitačně 

 

  Požární bezpečnost 

  Bez požadavků. 

 

 1.2.2.     Statické posouzení 
  

a) ověření základního koncepčního řešení nosné konstrukce, 

b) posouzení stability konstrukce, 

c) stanovení rozměrů hlavních prvků nosné konstrukce včetně jejího založení, 

d) statický výpočet, popřípadě dynamický výpočet, pokud na konstrukci působí dynamické 

namáhání.  

Je zohledněno na výkresech. 

 
1.3.   Požárně bezpečnostní řešení  

 

Požárně bezpečnostní řešení objektu tvoří samostatnou část této projektové dokumentace zpracované 

oprávněnou osobou. Konkrétně v části D.3 Požárně bezpečnostní řešení. 

 

1.4.   Technika prostředí staveb  
  

a) Zařízení pro vytápění staveb 
V objektu SO 01 budou osazeny dle technologie plynová topidla. Velín bude vytápěn el. přímotopy. 

 

b) Zařízení pro ochlazování staveb  
Není. 

 

c) Zařízení vzduchotechniky 
Bude provedeno dle technologie. V objektu SO 01 budou osazeny ventilátory. 

 

d) Zařízení pro měření a regulaci 
Neřeší se. 

 

e) Zařízení zdravotně technických instalací 
 Dešťová voda ze střech objektů bude odváděna novou dešťovou kanalizací, která bude napojena do nové 

prefabrikované jímky, ze které bude voda přečerpávána do požární nádrže, která je stávající. V případě 

velkých dešťů, se může stát, že požární nádrž přeteče, ale to není žádný problém, protože se voda vsákne do 

okolního terénu, jelikož, jak i z geologického průzkumu vyplývá, je zemina vhodná ke vsakování a pojme 

hodně vody. Voda ze zpevněných ploch je vsakována do okolních zatravněných ploch. Tímto způsobem 

zachytávání dešťových vod, nejsou ovlivněny základové poměry a okolní pozemky. 

 Splašková voda, která poteče z haly do jímky W1 vzniká z oplachů haly. Tyto oplachy se dějí jednou za 4 

měsíce při vyskladňování haly. Jedná se o biologický odpad (trus kuřic) a hala se omývá horkou vodou bez 

chemických přípravků. Po umytí haly je jímka vyvezena na ČOV. 

Za běžných podmínek se riziko kontaminace vod a půdy téměř vylučuje. 



f) Otopná zařízení 
Velín objektu SO 01 bude vytápěn el. přímotopy. 

 

g) Zařízení silnoproudé elektrotechniky včetně bleskosvodů 
Elektrická přípojka je stávající a napojena na stávající rozvody NN v areálu investora. Bude proveden pouze 

nový hromosvod včetně jímacích zařízení, pospojování a uzemnění objektu.  

 

h) Zařízení slaboproudé elektrotechniky 
 Neřeší se. 
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