Smlouva o dílo
Uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění

Smluvní strany:
TITBIT, s.r.o.
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Bečovská 1015/10, 104 00 Praha 10, Uhříněves
zastoupená:

Ing. Mgr. Vojtěch Havránek, jednatel
IČ:
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DIČ:
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jako Objednatel 
a

se sídlem:



zastoupená:


IČ:




DIČ:
Email: 



jako Zhotovitel 

I.

Předmět díla

Touto smlouvou o dílo se zavazuje zhotovitel k provedení určeného díla a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení: 

a) Stručný popis předmětu díla:

Název akce: Vestavba skladovacích prostor

Dílo zahrnuje provedení vestavby a montáže sendvičových panelů a technologických dveří dle specifikace předmětu a ceny díla dle této smlouvy.  

Projektant: Ing. Arch. Karel Manda, manda@volny.cz   tel. + 420 605 231 478
b) Přesná adresa místa provedení díla: 

Místo stavby: potravinářská provozovna Objednatele na adrese Stankovského 2090, 250 88 Čelákovice.

c) Specifikace ceny díla:

Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době dle článku II. Smlouvy. Zhotovitel může provést dílo ještě před sjednanou dobou. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně a není při určení způsobu provedení díla vázán pokyny objednatele, ledaže se k jejich plnění výslovně zavázal v této smlouvě (článek VII. smlouvy)  
Závaznými podklady, v pořadí dle priorit, kterými se specifikuje předmět plnění a sjednává obsah, rozsah, způsob provedení a kvalita díla jsou následující podklady pro provedení díla:

a) Cenová nabídka zhotovitele, která je samostatnou nedílnou součástí této smlouvy a obsahuje dílčí a souhrnné ceny díla, kterou objednatel schválil a přijal, což potvrzuje podpisem této smlouvy.

b) Odsouhlasená výrobní dokumentace zhotovitele, která je samostatnou nedílnou součástí této smlouvy, kterou objednatel schválil a přijal, což potvrzuje podpisem této smlouvy.

II.

Doba plnění

a) Práce na díle budou prováděny dle časového harmonogramu dohodnutého mezi objednatelem a zhotovitelem, kde objednatel stanoví potřebná opatření z hlediska provozních omezení tak aby nebyl ohrožen konečný termín provedení díla. Den nástupu na montáž bude potvrzen zápisem ve stavebním deníku. 
Celková dobá realizace díla: nejdéle 6 měsíců od podpisu této smlouvy a od uhrazení první dílčí faktury, za předpokladu odsouhlasení výrobní dokumentace zhotovitele objednatelem do 7dnů od jejího předložení, nejpozději však do 15. června 2026.
	


b) Objednatel je povinen stanovit potřebná provozní opatření a organizaci na stavbě tak, aby nebyl ohrožen konečný termín provedení díla. 

c) Dnem dokončení díla na místě, bude zahájeno přejímací a předávací řízení díla jako celku. 

d) Objednatel poskytne zhotoviteli možnost provádění prací na místě provedení díla o sobotách a nedělích, ve dnech státních svátků.

e) Pokud bude místo k provedení díla a ostatní provozní připravenost ze strany objednatele zpožděna, nebo v průběhu provádění díla nebude poskytnuta potřebná součinnost, nebo z důvodu zpoždění činnosti ostatních dodavatelů, kteří nebudou kontrolováni zhotovitelem, které ovlivní termíny prací zhotovitele a práce na prováděném díle podle této smlouvy se tím zpozdí, bude o tuto dobu prodloužena i doba provádění díl a tím i doba ukončení díla, aniž by došlo k prodlení na straně zhotovitele. O těchto skutečnostech musí být proveden záznam v montážním deníku a dohodnut náhradní termín ukončení prací na díle. Tyto skutečnosti nebudou mít však vliv na délku splatnosti jednotlivých faktur zhotovitele.

f) Pokud bude teplota v místě provádění díla nižší než +5 °C nebude dílo po tuto dobu, z technologických důvodů prováděno, zpozdí se tím i termín provedení díla a o tuto dobu bude prodloužena i doba ukončení díla, aniž by došlo k prodlení na straně zhotovitele.

III.

Cena díla

1.   Smluvní strany se dohodly na ceně díla takto:

Smluvní strany se dohodly na ceně díla ve výši:

Cena bez DPH 

,- Kč

DPH 21 %


,- Kč

Cena celkem vč. DPH 
,- Kč
a)  Platnost cen: ceny uvedené v čl. III odst. 1, resp. v Cenové nabídce uchazeče jsou platné při nástupu na montáž nejpozději do 31.01.2026. V případě nástupu na montáž po 31.01.2026 má objednatel právo na revizi cen, na základě příslušné revize CN, která bude schválena objednatelem.
2. V ceně díla nejsou zahrnuty náklady na ty práce a technologické celky a komponenty díla, jejichž provedení nebylo projektovou dokumentací stanoveno, nebo nutnost z jejich provedení vyplyne až ze skutečného zjištění stavu v průběhu realizace díla, případně z následných požadavků objednatele, které uplatní objednatel v průběhu provádění díla nad rámec schválené cenové nabídky a projektové dokumentace. Rozsah a jednotková cena těchto prací a technologických komponentů mimo stanovenou cenu díla musí být dohodnuta mezi objednatelem a zhotovitelem a potvrzena. 

3.   Platební kalendář: 

      Objednatel se zavazuje, že cenu díla zaplatí zhotoviteli takto:

a) První dílčí platba ve výši 30 % převedeno na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy, a to na základě faktury – daňového dokladu, vystavené zhotovitelem ke dni podpisu této smlouvy, se splatností do 10 dnů ode dne jejího vystavení.

b) Druhá dílčí platba ve výši 30 %, převedeno na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy, a to na základě faktury – daňového dokladu, vystavené zhotovitelem ke dni dodání pur panelů, se splatností do 10 dnů ode dne jejího vystavení.

c) Třetí dílčí platba ve výši 20 %, převedeno na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy, a to na základě faktury – daňového dokladu, vystavené zhotovitelem 30 dnů od zahájení montáže díla, se splatností do 10 dnů ode dne jejího vystavení.

d) Čtvrtá dílčí platba ve výši 10 %, převedeno na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy, a to na základě faktury – daňového dokladu, vystavené zhotovitelem ke dni dokončení hrubé montáže pur panelů se splatností do 14 dnů ode dne jejího vystavení.

e) Čtvrtá dílčí platba ve výši 5%, převedeno na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy, a to na základě faktury – daňového dokladu, vystavené zhotovitelem ke dni dokončení hrubé montáže vrat a dveří se splatností do 14 dnů ode dne jejího vystavení.

f) Páta dílčí (konečná) platba ve výši 5% plus DPH, převedeno na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy, a to na základě faktury – daňového dokladu, vystavené zhotovitelem ke dni předání díla se splatností do 30 dnů ode dne jejího vystavení. 

g) Případné vzájemně odsouhlasené dodatečné dodávky a vícepráce, budou vyúčtovány na základě samostatné faktury – daňového dokladu, vystavené zhotovitelem ihned po jejich provedení, s dobou splatnosti do 14dnů od jejich provedení.

h) Dnem zaplacení se rozumí den připsání peněžních prostředků z účtu objednatele. 

i) Faktura je považována za doručenou třetím dnem po jejím odeslání. Veškeré faktury budou doručovány na adresu sídla objednatele Bečovská 1015/10, 104 00 Praha 10, Uhříněves
j) Dílo je považováno za dokončené, pokud nevykazuje vady a nedodělky bránící jeho užívání.

IV.

Vlastnické právo k zhotovenému dílu a nebezpečí škody na díle

1. Vlastnické právo k dílu přechází na objednatele dnem převzetí díla objednatelem za podmínky zaplacení celé ceny díla.

2.  Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele dnem převzetí díla, resp. jeho části, objednatelem.

V.

Nutná součinnost smluvních stran

a) Objednatel se zavazuje, že zajistí včas veškerá veřejnoprávní rozhodnutí potřebná k realizaci díla. Pokud toto nebude možné prodlouží se o dobu čekání na příslušné veřejnoprávní rozhodnutí doba provádění díla, aniž by byl zhotovitel v prodlení s prováděním díla.

b) Objednatel se zavazuje upozornit zhotovitele na případné zvláštnosti, stavební omezení, organizační podmínky nutné pro provedení díla, které nebyly při zpracování nabídky zhotoviteli známy nebo sděleny a mohou ohrozit termín a kvalitu provedení díla.

c) Objednatel určí zhotoviteli prostor pro přechodné uložení materiálů a komponentů díla určených k jeho realizaci. 
d) Objednatel zajistí ostrahu uložených materiálů a nářadí zhotovitele v místě provádění díla   v rámci svých vnitřních opatření a postupů. 

e) Objednatel se zavazuje zajistit potřebnou součinnost, provozní omezení, přesun vlastní pracovní síly, redislokaci zásob v místě provádění díla, dle technologických časů pro provádění díla a instalaci technologických komponentů díla a zkušebních provozů. 

f) Objednatel umožní přístup zaměstnanců zhotovitele a jeho subdodavatelů, do míst potřebných k provedení díla a zajistí povolení pro vjezd vozidel a mechanizačních prostředků zhotovitele, na základě objednatelem stanovených podmínek a požadavků, které je zhotovitel povinen splnit.

g) Zhotovitel a jeho subdodavatelé, bude objednatelem poučen o předpisech o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, dopravním řádu objektu realizace díla, požárních předpisech a ostatních podmínkách pro provádění prací, pohyb zaměstnanců zhotovitele a jeho subdodavatelů, a pro provoz mobilních a mechanizačních prostředků v místě provádění díla.

h) Prostory realizace díla budou připraveny objednatelem ke dni zahájení prací na díle tak, aby bylo možno dílo realizovat v souladu s termínem jeho ukončení. Na místě provedení díla bude zhotoviteli k dispozici k neomezenému použití přívod elektrické energie v potřebných jednotkách a zdroj užitkové vody. 

i) O předání místa provedení díla z hlediska stavební a technologické připravenosti bude mezi objednatelem a zhotovitelem sepsán předávací protokol místa provedení díla, který bude nedílnou součástí montážního deníku a budou v něm uvedeny všechny skutečnosti mající vliv na časový harmonogram provádění díla, nutné, v té době zjištěné, vícepráce, vlivy na výslednou kvalitu díla, nebo výkonové parametry díla, včetně případných postupů řešení a termínů odstranění vad  připravenosti místa k provedení díla.

j) Objednatel předloží zhotoviteli další potřebnou dokumentaci, nutnou k provedení díla nebo k požadované změně již započatého díla.

k) Objednatel vyhradí po celou dobu provádění díla na místě jednu uzamykatelnou místnost.

l) Objednatel, nebo jím určený zástupce, zajistí stálou komunikaci a koordinaci provádění díla dle této smlouvy se zástupcem zhotovitele a bude předávat zhotoviteli veškeré informace nutné ke včasnému a kvalitnímu provedení díla, včetně včasného sdělení všech skutečností, které mohou nastat po podpisu smlouvy nebo v průběhu provádění díla, a mohou mít vliv na prováděné dílo. 

m) Zhotovitel, prostřednictvím pověřeného zaměstnance k vedení prací na prováděném díle povede montážní deník. V tomto deníku bude zapsáno vše, co obě strany smlouvy budou považovat za důležité pro řádné provádění díla. Deník bude objednateli k dispozici v době provádění prací na místě provedení díla.

n) Obě strany smlouvy se zavazují sdělit jména svých zástupců v místě provádění díla a osob oprávněných k zápisům do montážního deníku, a to při přejímce místa provedení díla přímým zápisem jmen a kontaktů na své zástupce, a to na první straně montážního deníku.

o) Na zápisy v montážním deníku provedené jednou smluvní stranou musí druhá strana reagovat zápisem do montážního deníku nejpozději do 24 hodin, jinak se má za to, že zapsaný údaj je pravdivý a bude podle něj dále postupováno. Případné rozpory budou řešit osoby oprávněné podepsat tuto smlouvu. Je zakázáno zápisy v montážním deníku přepisovat, škrtat a nelze z něj vytrhávat jednotlivé stránky. Vedení deníku končí dnem odstranění poslední vady díla uvedené, v zápise o předání a převzetí díla.

p) Objednatel je oprávněn písemně určit své zástupce jejichž prostřednictvím bude provádět průběžnou kontrolu díla a přejímku částí díla a prací a přejímku celého díla.  Jména těchto osob budou zhotoviteli sdělena písemně do pěti dnů po podpisu této smlouvy na adresu zhotovitele uvedenou v záhlaví této smlouvy.

q) Objednatel, na žádost zhotovitele, určí nejpozději do 24 hodin od výzvy, osoby s odpovídající kvalifikací, které budou zhotovitelem zaškoleni k obsluze technologických částí díla.  

r) Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Zhotovitel včas vyzve objednatele k dílčímu předání těch částí díla, které budou další prací zakryté.

VI.

Mlčenlivost a utajení

1) Veškeré materiály, písemné podklady, jakož i vyhotovená dokumentace, které budou při provádění díla zhotoviteli nebo jeho zaměstnancům či dodavatelům objednatelem předány, nebo pro něho vyhotoveny, budou vráceny objednateli a jejich obsah nebude sdělen žádné další osobě.

VII.

Povinnosti smluvních stran při předání a převzetí díla 

a)  Objednatel je povinen převzít dílo nebo jeho části, pokud se tak strany smlouvy dohodnou, na výzvu zhotovitele. 

b)  Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele 3 dny před ukončením díla, nebo jeho části, kterou si objednatel písemně k převzetí vyhradí ještě před ukončením díla, k jeho převzetí a objednatel je povinen zahájit společné přejímací řízení a potvrdit podpisem předávací protokol. 

c)  O převzetí díla sepíší obě strany protokol, v němž uvedou nedodělky a vady a stanoví termíny jejich odstranění.

d)  Zaškolení osob k provozu a provozní údržbě díla není zahrnuto do lhůty k provedení díla a jeho neprovedení není vadou ani nedodělkem. 

VIII.

Další ujednání

a)  Sjednaný termín plnění se prodlužuje též o dny, ve kterých nebude možno z důvodů vyšší moci, pokračovat v provádění díla. Údaj o této skutečnosti bude zapsán zhotovitelem v montážním deníku a jeho věrohodnost potvrzena objednatelem, nebo třetí nezávislou osobou. Pandemie je považována za vyšší moc. 
IX. 

Kvalita prací, záruka a lhůty k provádění záručních oprav 

a)  Zhotovitel se zavazuje provést dílo v kvalitě odpovídající účelu smlouvy, platným právním předpisům ČR a závazným technickým normám platným v době podání nabídky v souladu s Cenovou nabídkou uchazeče/zhotovitele. 

b)  Pokud bude ze strany objednatele provedeno opatření takového druhu, které dodržení nabídkových parametrů pro dílo nebude umožňovat, nebo objednatel uloží zhotoviteli změny díla, nebo objednatel poskytne nesprávné údaje k provedení díla, nebo podklady schválené objednatelem k provedení díla budou mít vady, nebo objednatel bude přes upozornění zhotovitele trvat na použití materiálu, technologií nebo komponentů, které mohou ovlivnit kvalitu díla, zhotovitel   neručí za vady provedeného díla.

c)  Zhotovitel zaručuje, že veškeré technologické části díla, dodané objednateli na základě této smlouvy, mají dokumentaci obsahující informace týkající se použití, funkčnosti případně výkonnosti. Zhotovitel dodá prohlášení o shodě na použité stavební materiály.

d)  Zhotovitel se zavazuje objednatele písemně upozornit v montážním deníku na důsledky požadavků a opatření ze strany objednatele, která by byla v rozporu s nabídkovými parametry díla.

e)  Zhotovitel ručí za kvalitu jím provedených prací dle této smlouvy a za kvalitu prací jím určených a kontrolovaných subdodavatelů, a poskytuje na dílo dle této smlouvy záruku v rozsahu: 

c) na stavební technologie 60 měsíců, 

d) na elektrické, elektronické, mechanické, pohyblivé prvky vrat a dveří 24 měsíců,

e) na části komponentů díla, jejichž opotřebení a vznik poruch je dán intenzitou jejich používání, poskytuje zhotovitel stejné garance jako jejich výrobce, pokud opotřebení nebyl zaviněno neúměrnou zátěží objednatele nebo provozovatele díla. 

f)  Záruční doba počne plynout od podpisu předávacího protokolu objednatelem

g)  Po dobu trvání záruční doby se zhotovitel zavazuje zdarma odstranit vady díla na které byla poskytnuta záruka.

h)  Zhotovitel neodpovídá, ani po dobu záruční doby za vady způsobené neodbornou obsluhou nebo údržbou prováděnou v rozporu s provozními předpisy nebo návody k obsluze nebo za škody způsobené zaměstnanci objednatele, nebo osobami třetími, nebo neúměrnou zátěží komponentů díla, avšak i takto způsobené vady se zhotovitel zavazuje odstranit, pokud to bude v jeho moci, na základě zvláštního ujednání o ceně odstranění mimo záručních vad.

i)  Zhotovitel se zavazuje dostavit na místo k opravě reklamované vady do deseti pracovních dnů, případně vyslat na místo zástupce výrobce technologie nebo subdodavatele, který technologické zařízení zprovoznil.

X.

Smluvní pokuty 

a)  Pokud bude zhotovitel v prodlení s předáním díla dle této smlouvy, má zhotovitel povinnost uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,025 % z ceny díla bez příslušenství za každý den prodlení dle čl. IV této smlouvy. Toto neplatí, pokud dojde k prodlení z viny stojící na straně objednatele nebo vyšší moci. 
b)  Pokud bude objednatel prokazatelně v prodlení s plněním svých peněžitých závazků (dluhů) plynoucích z čl. V. odst.3 (platební kalendář) této smlouvy, má zhotovitel právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,025 % z dlužné částky za každý den tohoto prodlení.
XI.

Závěrečná ustanovení

a) Smlouva se řídí českým právním řádem a je stanovena místní a věcná příslušnost českých soudů.

b) Veškeré změny smlouvy musí být písemně dohodnuty osobami oprávněnými k podpisu této smlouvy a budou provedeny na základě číslovaného písemného dodatku ke smlouvě, a podepsané k tomu oprávněnou osobou.

c) Strany smlouvy svým podpisem potvrzují, že smlouvu řádně četly, je jím srozumitelná a nejednají pří jejím podpisu v tísni ani pod nátlakem.

d) Smlouva je platná a účinná podpisem obou stran smlouvy.

e) Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřené řádné pojištění odpovědnosti podnikatele a právnických osob – viz příloha č.4 této smlouvy
f) Nedílnou samostatnou součástí této smlouvy jsou její přílohy: 

g) Příloha č.1: Cenová nabídka uchazeče/zhotovitele
h) Příloha č.2: Odsouhlasená výrobní dokumentace zhotovitele 

i) Příloha č.3: Stavební připravenost 

j) Příloha č.4: Pojištění odpovědnosti zhotovitele 
k) Smlouva byla vyhotovena ve dvou výtiscích, z nichž každá strana převzala po jednom výtisku při jejím podpisu.  

V Praze, dne …………………….

   
         V …………., dne 
Objednatel:                                                                        Zhotovitel:

………………………….



             ……………………………… 
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