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1. SEZNAM DOKUMENTACE

= 001 Technickd zprava

= 002 Seznam zafizeni

= 101 Pldorys 1.NP

= 102 Pldorys 2.NP

= 103 Pldorys strechy

= 201 Schéma zdroje tepla a chladu

= 202 Schéma rozvod( topné a chladné vody

= 301 Vypocet tepelnych ztrat a tepelné zatéze

2. ZAKLADNIi INFORMACE

Projektova dokumentace resi navrh vytapénia chlazeni pro novostavbu vyrobné skladovaciho objektu A.W. Lostice

Dokumentace je zpracovana ve stupni: dokumentace pro provedeni stavby

3. KONTAKTY

Stavebnik A.W. spol. s.r.o.
Palackého 57/4
789 83 Lostice

Objednatel PROJEKENT STUDIO L&KO, s.r.0.
Trebovskd 164/34, 789 85 Mohelnice

Zhotovitel MEP Design & Consulting s.r.o.
Policanska 1487, 190 16 Praha 9
IC: 14091500, DIC: CZ14091500
Bc. Jifi Jurenka, CKAIT: 1004596
+420-774-520-238, j.jurenka@mepdesign.cz

VYTAPENI A CHLAZENI | TECHNICKA ZPRAVA | 2 /7



VYROBNE SKLADOVACI OBJEKT A.W. LOSTICE | LOSTICE

4. VYCHOZi UDAJE PRO ZPRACOVANI

CSN EN 12831-1
CSN 06 0310

CSN 06 0830

CSN 73 0540-1
CSN 73 0540-2
CSN 73 0540-3
CSN 73 0540-4
CSN 73 0804 ed.2
CSN 73 4108

CSN EN 378-1+A1

CSN EN 378-2

CSN EN 378-3+A1

CSN EN 378-4+A1
Piedpis &. 3/2020 Sb.
Predpis ¢. 272/2011 Sb.

Predpis ¢. 93/2012 Sb.
Predpis ¢. 6/2003 Sh.

Tepelné soustavy v budovach — Vypocet tepelného vykonu

Tepelné soustavy v budovach — Projektovani a montaz

Tepelné soustavy v budovach — Zabezpecovaci zafizeni

Tepelnd ochrana budov — Cést 1: Terminologie

Tepelnd ochrana budov — Cést 2: Pozadavky

Tepelnd ochrana budov — Cést 3: Navrhové hodnoty velicin

Tepelnd ochrana budov — Cést 4: Vypo&tové metody

Pozarni bezpecnost staveb — Vyrobni objekty

Hygienicka zafizeni a Satny

Chladici zatizeni a tepelnd ¢erpadla — Bezpecnostni a environmentalni pozadavky — Cast
1: Zakladni poZadavky, definice, klasifikace a kritéria volby

Chladici zafizeni a tepelnd Cerpadla — Bezpecnostni a environmentalni pozadavky — ¢ast
2: Konstrukce, vyroba, zkouseni, znaceni a dokumentace

Chladici zatizeni a tepelnd ¢erpadla — Bezpecnostni a environmentalni pozadavky — Cést
3: Instalaéni misto a ochrana osob

Chladici zatizeni a tepelnd ¢erpadla — Bezpecnostni a environmentalni pozadavky — Cést
4: Provoz, udrzba, oprava a rekuperace

Zakon o hospodareni s energii (v aktudlnim znéni)

Nafizeni vlady o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi Ucinky hluku a vibraci

Narizeni vlady, kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci (v aktualnim znéni)
Vyhlaska, kterou se stanovi hygienické limity chemickych, fyzikdlnich a biologickych
ukazatell pro vnitfni prostredi pobytovych mistnosti nékterych staveb

5. NAVRHOVE PODMINKY - VNEJSI

Mésto
Stat

LoStice
Ceska republika

Navrhova letni teplota suchého teploméru — klimatizace
Navrhova letni entalpie vzduchu

Navrhova zimni teplota suchého teploméru — vzduchotechnika
Navrhova zimni teplota suchého teploméru — vytapéni
Navrhova relativni vihkost vzduchu v zimé

Zacatek a konec topného obdobi

Primérna venkovni teplota

Pocet dnli otopného obdobi

Vztazna nadmorska vyska

Primérny tlak vzduchu

Uvedené navrhové podminky pro vzduchotechniku a chlazeni vychazi z CSN 12 7010/Z1. Navrhové podminky pro

vytapéni vychazi z CSN EN 12 831.
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6. NAVRHOVE PODMINKY — VNITRNI

6.1 KANCELARSKE PROSTORY

| VNITRNI TEPLOTA — ZIMA VNITRNI TEPLOTA — LETO

Kancelare, jednaci mistnosti +20°C +26 °C
Obsazenost: 1 0s / 8 m? (kancelar)
Obsazenost: 1 0s /3 m?(zasedaci mistnost)
Tepelné zisky od osvétlent: 12 W/m?
Tepelné zisky od technologie: 15 W/m? (kancelar)
Tepelné zisky od technologie: 5 W/m? (zasedaci mistnost)

6.2 VYROBNA

VNITRN/ TEPLOTA — ZIMA VNITRN] TEPLOTA — LETO

Vyrobna +20°C +26 °C
Obsazenost: 10s/10m?
Tepelné zisky od osvétleni: 12 W/m?
Tepelné zisky od technologie: 20 W/m?

6.3 NECHLAZENY SKLAD

| VNITRNI TEPLOTA - ZIMA VNITRNI TEPLOTA — LETO
Nechlazeny sklad +15°C +25°C

6.4 PRODEJNA, PRONAJIMATELNE PROSTORY

| VNITRNI TEPLOTA — ZIMA VNITRNI TEPLOTA — LETO

Prodejna +20°C +26 °C
Pronajimatelné prostory +20°C +26 °C

Obsazenost: 10s/8 m?

Tepelné zisky od osvétleni: 15 W/m?

Tepelné zisky od technologie: 20 W/m?

6.5 OSTATNI

VNITRNI TEPLOTA — ZIMA VNITRNI TEPLOTA — LETO

Satny +20°C neregulovdno
Toalety +20°C neregulovdno
Sprchy +24°C neregulovdno
Schodisté +15°C neregulovdno

Uvedené vnitini teploty plati pro navrhové podminky venkovniho vzduchu. Pfi teplotach vyssich / nizsich, nez
navrhové podminky miZe byt teplota v interiéru vyssi / nizsi o rozdil mezi ndvrhovymi podminkami a skute¢nou
venkovni teplotou.

Venkovni Cerstvy vzduch:

= Pfivod vzduchu na 1 osobu min. 35 m3/h

= Satny 20 m3/h / 1 $atni sk¥ifka
= Intenzita vétrani —vyrobna 6 x/h

= Nechlazeny sklad 4 x/h

= Komercni provozovny 6 x/h
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Odvod znehodnoceného vzduchu:

= WC 50 m3/h

= Vylevka 50 m3/h

= Umyvadlo 30 m3/h

= Pisoar 25 m3/h

= Sklady 0,5 x/h

= Sprchy min. 120 m3/h

Relativni vihkost nenf v Zadném prostoru regulovana. V pripadé zajisténi poZadované velkosti bude instalovan
zvlihcovag, pripadné odvlhéovac

7. PARAMETRY KONSTRUKCI

Obvodova sténa — sendvicovy panel s tepelnou izolaci 0,13 W/m?K
Venkovni dvere, vrata 1,5 W/m?K
Okna 1,1 W/m?2K
Okna (kancelar — venkovni Zaluzie) — solarni faktor g=0,12
Svétlik 1,3 W/m?2K
Stfecha 0,12 W/m?K
Podlaha na terénu 0,45 W/m?K
Sténa mezi prostory s rozdilem teplot do 10 °C véetné 1,3 W/m?K

8. KONCEPCE VYTAPENI A CHLAZENI

Tepelny vykon 135,4 kW
= Kanceldre spole¢né prostory 12,3 kW
=  Rezerva 14,8 kW
=  Vzduchotechnika 25,4 kW
= Dverni clony 36,0 kW
= Byty 3,90 kW
=  Predehrev teplé vody 43,0 kW

Chladici vykon 121,1 kW
= Kanceladre spole¢né prostory 18,0 kW
=  Rezerva 38,0 kW
= Vzduchotechnika 65,2 kW

Vytdpéni budovy je navrzeno primarné tepelnym ¢erpadlem vzduch/voda. Tepelné cerpadlo bude umisténo na
stfeSe budovy a bude provozovano v rezimu vyroby topné vody v zimnim obdobi a vyroby chladné vody v letnim
obdobi. Bivalentni zdroj tepla bude zajistén plynovym kondenzaénim kotlem o vykonu max 48 kW. Tepelné
¢erpadlo bude vyrabét teplotu topné vody 44/40°C. Na sekundérni strané deskového vyméniku bude zapojeno
vyuziti odpadniho tepla ze systému chlazeni, ktery miZe byt alternativou tepelného cerpadla vzduch/voda.
Bivalentni zdroj tepla bude plynovy kotel, ktery bude udrZovat pozadovanou teplotu privodu topné vody pro
rozdélovac/sbérac. Z rozdélovace bude topna voda distribuovana do topnych okruh( ke spotrebic¢im.

V rezimu chlazeni bude kompaktni tepelné cerpadlo pfepnuto do rezimu vyroby chladné vody. Chladna voda bude
distribuovana na deskovy vyménik chlazeni. Pfrepinani distribuce topné a chladné vody bude uzaviracimi ventily
s pohonem. Z deskového vyméniku bude chladna voda pripojeno na rozdélovad/sbéra¢ chladné vody. Z
rozdélovace bude chladnd voda distribuovana do okruh( ke spotrebictm.

Soucasti projektové dokumentace neni systém Méreni a regulace.
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9. ROZVODY TOPNE VODY

Veskeré nové spoje budou provedeny nasledovné:
= Armatury do DN50 — zdvitové,
= Armatury DN65 a vyssi — pfirubové a mezi pfirubové,
=  Minimalni tlakové odolnost PN 10,
= Na nejvyssich mistech systému budou umistény manuaini odvzdusnovaci ventily, na nejnizsich
vypoustéci ventily,
= Vypoustéci ventily budou umistény na patach stoupacek,
= Kompenzace délkové roztaznosti nového potrubi bude feSena pomoci kompenzatord a dilataci.

10. NATERY

Potrubi pro rozvod topné vody budou pred instalaci natfeny natérem dle pozadavkd EN ISO 12944. Potrubi v
budové bude navrzeno s ohledem na stupen korozivni agresivity atmosféry C2. Potrubi vedena v exteriéru budovy
jsou navriena s ohledem na stuperi korozivni agresivity atmosféry C3. Zivotnost natér( bude vysoka — H (vice nez
15 let).

Po osazeni potrubi a svareni budou svarované spoje ocistény a natfeny stejnym zptsobem jako potrubi pfedem
pfipravené. Natéry potrubi budou provedeny po Uspésné provedené tlakové zkousce. Tepelné izolace budou na
potrubi upevnény az po zaschnuti natéra.

Kazda vrstva natéru bude jiné barvy pro moznou kontrolu provedeni.

11. TEPELNE IZOLACE

Tepelné technické pozadavky na rozvody chladné vody:

= Soucinitel tepelné vodivost (pfi 0 °C): max. 0,038 W/m. K
= Soucinitel tepelného prostupu na jednotku délky potrubi: max. 0,700 W/m. K
= Soucinitel difuzni odolnosti: min. 5000

Pro rozvody chladné vody bude pouZita izolace s uzavienou komUrkovou strukturou zabrarnujici prostupu pary.
Potrubi s tepelnou izolaci ve venkovnim prostoru budou oplechovana.

Tepelné technické pozadavky na rozvody tepla:
= Soucinitel tepelné vodivost (pfi 0 °C): max. 0,040 W/mK
= Soucinitel tepelného prostupu na jednotku délky potrubi: max. 0,350 W/mK

Pro vnitfni rozvody vytapéni bude pouzita minerainiizolace s hlinikovou folii.

12. OPATRENI Z HLEDISKA POZARNi OCHRANY

Prostupy rozvodU a instalaci pozarné délicimi konstrukcemi budou pozarné utésnény na odolnost prostupované
konstrukce.

13. UPRAVNA VODY

Pro systém chlazeni a vytapéni bude instalovan novy systém Upravy kvality vody. Na vstupu bude instalovan
regenerovatelny jemny filtr s jemnosti sita 100um, soucasti filtru bude by-pass.

Za jemnym filtrem bude instalovdna bezpecnostni oddélovaci armatura dle DIN EN 1717.

Za oddélovaci armaturou bude instalovan manometr a pojistny ventil s oteviracim pretlakem 6bar.

Za pojistnym ventilem bude instalovan Kabinetovy zmékcovaci filtr pro Upravu tvrdosti topné vody. Pripojeni
zmeékcovace bude pres napojovaci blok s by-passem a vzorkovacim kohoutem. Napojeni zmékcovace vody na
napojovaci blok bude pres napojovaci hadice teflon s nerezovym opletenim

Za zmékcovacem bude instalovana zpétna klapka, nasledné pak davkovaci ¢erpadlo inhibitor(i koroze s by-passem.
Davkovaci ¢erpadlo bude mit variabilni moznosti nastaveni davkovaciho vykonu v¢. moznosti pulsniho fizeni od
vodoméru. Soucasti ddvkovaciho ¢erpadla bude vodomér.
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Za davkovacim ¢erpadlem bude instalovan vodomeér s pulsnim vystupem 10l/puls ktery bude napfimo propojen s
expanznim a odplyfiovacim automatem. V pfipadé vétSim doplnénim vody neZ bude nastaveno tak bude zastaveno
dopliovani vody do systému a bude vyhlasena havarie.

14. UVEDENI DO PROVOZU

14.1 PROPLACH SYSTEMU

V ramci uvedeni do provozu bude systém napustén a proplachnut vodou z vodovodniho radu. Zhotovitel vypracuje
protokol o proplachu systému vytapéni a chlazeni.

14.2 TLAKOVA ZKOUSKA

Zkouska tésnosti bude provedena pred zazdénim drazek, zakrytim kanall a provedenim natérd a izolaci

Systém bude napustén provoznimi kapalinami a fadné se odvzdusni a celé zafizeni se prohlédne, pficemz se
nesméji projevovat viditelné netésnosti. Soustava zlstane napusténa nejméné 6 hodin, po kterych se provede
nova prohlidka. Vysledek zkousky se povaZuje za Uspésny, neobjevi-li se pfi této prohlidce netésnosti anebo
neprojevi-li se znatelny pokles tlaku v soustavé

Zkouska se provadi za Ucasti zastupce investora a musi byt potvrzeny protokolem o zkousce.

14.3 DILATACNI ZKOUSKA

Pfed funkéni zkouskou bude provedena dilataéni zkouska.

Dilataéni zkouska se provadi pred zazdénim drazek, zakrytim kandl( a provedenim tepelnych izolaci. Pfi této
zkousce se teplonosna latka ohfeje na nejvyssi dovolenou teplotu a pak se nechd vychladnout na teplotu okolniho
vzduchu. Poté se tento postup jesté jednou opakuje. Zjisti-li se pak po podrobné prohlidce netésnosti zarizeni,
popfr. jiné zavady, je nutno zkousku po provedeni opravy opakovat. Tuto zkousku je mozno provést v kazdé ro¢ni
dobé. Vysledek zkousky se zapise do stavebniho deniku nebo se provede samostatny zapis.

Zkouska se provadi za Ucasti zastupce investora

14.4 FUNKCNi PROVOZNi ZKOUSKA

Provozni zkousku Ize provadét pouze po Uspésné vykonané zkousce tésnosti. Po dokonceni proplachu a tlakové
zkousky systému musi byt provedena funkéni zkouska systému vytapéni a chlazeni. Funkéni zkouska bude trvat
minimalné 72h nepferuseného provozu pfi kterém budou otestovany veskeré provozni a bezpecnostni funkce.
Zhotovitel vyzve investora a technicky dozor investora k Ucasti funkéni zkousky.

Zhotovitel vypracuje protokol funkéni zkousky s detailnim popisem a vysledkem testu. Protokol bude verifikovan
podpisem investora nebo technického dozoru investora. Béhem funkéni zkousky bude zaskolena obsluha zarizeni,
o ¢emz se provede zdznam.

14.5 ZNACENIi POTRUBI

Po provedeni tepelnych izolaci budou jednotliva potrubi oznacena sméry pritoku média a teplotou média.
Oznacovaci nalepky budou vytiStény na laserové tiskdrné s tiskem na samolepici tikety formatu A5, které po
nalepeni na povrch tepelnych izolaci budou prelakovany bezbarvym lakem. Stejnym zpldsobem budou oznaceny i
jednotlivé zafizeni dle pozic na vykrese.

U vyvazovacich ventill budou upevnény cedulky s vyznacenim dimenze a nastaveného pritoku.

15. ZAVER

Tato dokumentace obsahuje veskeré naleZitosti, které ma ze zakonnych ustanoveni, smérnic i obecnych
pozadavkd na tento projektovy stupen obsahovat. Dokumentace tvofi jeden celek a je nutno se s ni komplexné
seznamit. V pripadé pouziti projektu k jinym Gceldm nebere zpracovatel jakékoli zaruky na pripadné skody vzniklé
jeho vyuzitim k Gcelu, pro ktery nebyl zpracovan.

Vypracoval: Jifi Jurenka
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