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4.
4.1 Udaje o projektovanych kapacitach

IDENTIFIKACNI UDAJE O STAVBE

Misto stavby : p.C.st. 1/3 a 1/4, k.u. Kamyk u Litoméfic

Nazev stavby : Stavebni upravy stavajiciho objektu spojené se zménou
uzivani na kratkodobé ubytovani

Investor : TERRA KAPLIR spol. s.r.0., Mirové nameésti 11/3,

Litoméfice-M¢sto, 412 01 Litom¢fice

CHARAKTER STAVBY
Projekt je dokumentaci pro zamér stavby v ramci stavebnich uprav stavajiciho objektu pro rozvod

plynu v obci Kamyk.

PREHLED VYCHOZICH PODKLADU
stavebni vykresy ze dne 15.07.2026

CSN EN 1775 Vnitini plynovody

technicka pravidla TPG 702 01, 702 03, 702 04, 702 06, 921 01, 921 21, 700 21,
TPG 700 24, 905 01

metodicky pokyn DSO_TX S04 01 01 GasNet

PLYNOVOD

NTL domovni PIYNOVOA ......c.coueiiiiiiiieieiiee e 1 ks

4.2 Bilance spotieby plynu

Bilance potieby plynu v lokalité :
Celkem ro¢ni potieba zemniho plynu :

[ ()RR 5139 m3/ rok
Hodinove maximum

(@] 0070 1 10V OSSP UROPRUURPPRTPPROTR 2,92 m3/ hod
Hodinove minimum Q hod.MiN ...........coooiiiiii e 1,0 m3/ hod

4.3 Zduvodnéni stavebné technického reSeni stavby

Ptedlozené stavebné technické feSeni, bylo provedeno na zaklad¢ vyhodnoceni zjisténych
skutec¢nosti pii stavebné technickém prizkumu v Gizemi, a na zakladé technickych norem a
ptedpisii, vztahujicich se k feSené problematice.

Vyznamnym zjisténim pro navrh celkové koncepce je to, Ze v zajmové lokalité, kam je priveden
zemni plyn - stavajici stl. plynovod a stavajici stl.plyn.ptipojka pro uvedenou lokalitu.

V daném feSeni se tedy jednd o :

Jedna se ve smyslu zak. ¢. 458/1000 Sb. a jeho novely ¢. 158/2009 Sb. o PLYNARENSKE
ZARIZENL

C:\Pleyer\Kamyk\TZ.docx
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4.4 Technické FeSeni stavby

NTL domovni plynovodni p¥ipojka bude provedena podle CSN EN 12007 (1,2,4), CSN EN 12327,
TPG 90501, &eskych technickych normach, zejména CSN 73 6005; technickych pravidlech GAS,
zejména TPG 702 01 (pro plynovody z PE). Montaz plynovodni pfipojky miize provadét opravnéna
montazni organizace certifikovana dle TPG 923 01, kterou se urcuji vyhrazena plynova zatizeni a
stanovi nekteré podminky k zajisténi jejich bezpecnosti, v platném znéni.

Svisla ¢ast pripojky bude zausténa do kulového kohoutu s integrovanou ptechodkou - mechanickym
svérnym Spojem, umisténym ve stavajici plynomérné skrini v nadzemnim provedeni.
Minimalni dimenze pfechodky a armatury = DN 40). Pouziti kulového kohoutu s integrovanou
prechodkou musi byt v souladu s ndvodem vyrobce, instalovand armatura musi byt pfistupna pro
moznost udrzby, opravy Potrubi NTL.domovniho plynovodu bude ukladdno do piskového loze tl
min. 100mm, obsypano piskem (min. 300 mm) a zabezpeceného polozenim vystrazné folie.
Vykopisté zasypano zhutnénim a kryt upraven do piivodniho stavu. Pfi montdzi musi byt dodrzena
prostorova norma CSN 736005 pro kfizeni a soub&h s podzemnimi sitémi. Pfed zapo¢etim zemnich
praci nutno pozadat spravce siti o jejich vytyceni. Po ukonéeni montaznich praci bude potrubi
piipojky tlakové odzkouseno, provedenarevize. Kryti ptipojky je min. 1,0m. Soub&zné s
ptipojkou bude ulozen signaliza¢ni vodi¢ na horni hrané potrubi, nad ptipojkou 0,4 m polozena
vystrazna folie zIuté barvy. Signaliza¢ni vodi¢ se uklada vzdy soubézné s plynovodni pfipojkou ve
smyslu TPG 702 01. Minimélni prifez vodice je 2,5 mm?, provedeni SV CYY (plny médény
vodi¢ + pracovni + vnéj$i izolace) barva ¢ervenda. Pouziti signalizacniho vodice integrovaného ve
vystrazné folii je na vSech stavbach neptipustné. Pripojeni signalizacniho vodice plynovodni
piipojky na signaliza¢ni vodi¢ plynovodu se provadi tak, aby signaliza¢ni vodi¢ plynovodu nebyl
pteruSen. Spoj musi byt vodivy, musi byt proveden pajenim nebo mechanickou svorkou a musi
byt izolovan. Druh izolace se voli tak aby odpovidala predpokladané Zivotnosti plynovodu.
Tepelna aplikace izolace na spoj signalniho vodi¢e nesmi ohrozit PE trubku. Funkce
signaliza¢niho vodi¢e musi byt pfed pfedanim stavby ovéfena. O vysledku kontroly musi byt
sepsan zapis, ktery je soucasti predavané stavebné-technické dokumentace.

Vnitini rozvod NTL plynovodu - OPZ bude proveden podle CSN EN 12007 (1,2,4), CSN EN
12327, TPG 90501. &eskych technickych normach, zejména CSN 73 6005; technickych pravidlech
GAS, zejména TPG 702 01 (pro plynovody z PE). Montaz plynovodu mize provadét opravnéna
montaZni organizace podle vyhl.¢. 21/1979 Sb., kterou se urcuji vyhrazend plynova zatizeni a
stanovi nékteré podminky k zajisténi jejich bezpe€nosti, v platném znéni.

Vnitini plynovod bude tvoten z trub médénych polotvrdych, spojovanych pajenim, dimenze dle
vykresové dokumentace. Montdz plynovodu bude provedena dle uvedenych norem a technickych
pravidel. Potrubi bude vedeno v poloze dle vykresové dokumentace.

Potrubi bude kotveno v rozebiratelnych zavitovych ptichytkach ke zdivu. Vedeni potrubi bude
upraveno dle TD G 700 01. Mimo uzavéri ve stavajici plynomérné skiini, budou osazeny uzavery
— kulové kohouty s protipoZarni armaturou - DN 3/4* pted kotlem. Potrubi vnitiniho plynovodu
bude vyspadovano s minimalnim spadem 0,2 % smérem ke spottebic¢iim. Pti prichodu potrubi zdi
bude potrubi opatieno chranickou ze stejného materidlu jako vlastni potrubi.

Chranicka bude pfesahovat konstrukci (pfipadné dno drazky) o 10 mm na kazdou stranu a bude
utésnéna trvale plastickym tmelem. Rozvod plynu z médéného potrubi neni tfeba opatfovat
natérem, pouze pred vstupem do chrani¢ky bude potrubi oznaceno zlutou paskou

4.5 Tlakové zkouSky
Budou provedeny na PE potrubi podle CSN EN 12327. Tlakovou zkousku provadi dodavatel montaze
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za ucasti provozovatele.
Volné konce zkouSeného potrubi se uzaviraji zaslepovacimi pfirubami, ptfivafovacimi dny nebo
zatkami pfislusné tlakové tady.
V pribé¢hu zkousky nesméji byt na potrubi provadény zadné prace nebo zasahy, které by mohly
ovlivnit jeji pribeh a vysledek. Povoleno je pouze odstraiovani Unik dotahovanim ptirubovych
spoju, zavitovych spojii a ucpavek armatur.
O zkousce s kladnym vysledkem se sepise zapis. Je-li v prib¢hu zkousky nebo bezprostiedné
po jejim skonceni provadéna stejnym pracovnikem vychozi revize, mize byt zapis 0 zkousce soucasti
zpravy 0 vychozi revizi zafizeni. Potrubi musi byt pfed zahajenim tlakovani ulozené v zemi a krom¢
armatur a rozebiratelnych spojii zasypané.
Tlakovou zkousku je mozno zah4jit az po ustaleni ptetlaku v potrubi. Prubéh ustalovani ptetlaku pred
tlakovou zkouskou se kontroluje deformacnim tlakomérem z rozsahem 0 kPa a 1 MPa s tfidou
pfesnosti alespoii 2,5 a s primérem pouzdra nejméné160 mm.
Tlakova zkouska je provadéna vzduchem nebo inertnim plynem pii pretlaku zkuSebniho média v
rozsahu 600 kPa. Tlakova zkouSka bude provadéna pietlakem zkuSebniho media (vzduchem
nebo inertnim plynem) pfi minimalni tlaku nejméné 1,5 nasobku MOP, po dobu nejméné
30 min, pii pouziti deformacniho tlakoméru s tfidou piesnosti alespon 0,6%, S primérem pouzdra
nejméné 160 mm a s rozsahem odpovidajicim nejvySe 1,5 nasobku zkuSebniho tlaku, nebo
elektronického méfeni se snimaci S piesnosti alespon 0,25 %, priCemz celkova piesnost méteni
nesmi byt horsi nez 0,4%.pouzité materialy, uzavéry a mefici ptistroje musi byt atestovany pro tlak
alespoil rovny zkuSebnimu.
Platnost tlakové zkousky potrubi je 6 mésicti. Neni-li do této doby plynovod (pifipojka) uvedendo
provozu, musi byt zkouska opakovana.
Téesnost armatur a rozebiratelnych spojli se ovefuje téZ pénotvornym roztokem nebo jinym
vhodnym zplisobem. Ovétovani se provadi zejména pii zahdjeni a pii ukonceni tlakové zkousky.
Té&snost potrubi je vyhovujici, pokud v prubéhu tlakové zkousky:
nedoslo ke zméné pretlaku vlivem uniku zkusebniho media a
nebyly zjistény netésnosti Nebo zjisténé netésnosti prirubovych spoji, zavitovych spoji nebo ucpavek
armatur byly odstranény
Vlastni postup praci dle technologického postupu montazni firmy. Dale plati Gas Net s.r.0. —
GRID_TX_S04 01 01.
Tlakové zkousky rozvod ZP budou provadény piesné podle predepsanych postupti CSN EN 1775,
CSN EN 12327 a podle TPG 704 01. Zkousky bude provadét opravnéna osoba, ktera zodpovida za
jejich prabeh a vystavi o zkouskach predepsany protokol.
Kvalitu kazdého svarového spoje potrubi zkontroluje vizualn€ bezprostiedné po jeho dokonceni
svarec, ktery svar provedl. Neptipustné povrchové vady svaru neprodlené odstrani.
Po dokonceni vnitiniho NTL plynovodu se provede zkouska pevnosti a t€snosti vzduchem
zkuSebnim pretlakem 15kPa, coz je tlak vétsi nez 2,5 nasobek provozniho tlaku. Pied zapocetim
zkousky bude plynovod min. 1 hodinu pod zkuSebnim pietlakem. ZkouSeny usek plynovodu se
povazuje za tésny, pokud v ném béhem 30-ti minut nedojde k poklesu tlaku.
Tésnost armatur a rozebiratelnych spoji Se oveti pénotvornym roztokem nebo jinym vhodnym
zpusobem. Tésnost potrubi je vyhovujici, pokud nedojde ke zméné pretlaku vlivem uniku
zkuSebniho média a nebyly zjistény netésnosti spoju.
O provedenych tlakovych a tésnostnich zkouSkach provede montazni firma ptislusné zapisy.
Nebude-li plynovod uveden do provozu do 6 mésicu od provedeni zkousek, musi se tlakova
zkouska a zkouska tésnosti opakovat pred uvedenim plynovodu do provozu za piedpokladu, ze
plynovod po celou dobu neni udrzovan pod tlakem inertniho plynu nebo vzduchu, ktery odpovida
budoucimu provoznimu pietlaku. Jakost potrubi bude doloZena hutnim atestem s vysledky
predepsanych zkousek. Jakost armatur a ptfidavného materialu pro svafovani bude dolozena
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osvédcenim o jakosti a kompletnosti véetné prohlaseni o shodé vsech pouzitych vyrobkl. V
prabéhu zkousky nesmi byt na plynovodu provadény zadné prace nebo zasahy, které by mohlo
ovlivnit prab¢h a vysledek zkousky.
Pti ptejimce obdrzi budouci provozovatel vykresy skutecného provedeni stavby, opravnéni
organizace k montazi plynarenskych zafizeni, revizni zpravu plynarenského zatizeni, zapisy 0
provedenych zkouskach, atesty potrubi a armatur.

5. ZEMNI PRACE

Veskeré prace budou provedeny v otevieném vykopu. Svislé stény vykopli musi byt zajiStény proti
sesuti pazenim piiloznym mimo zastavéna tizemi od hloubky 1,5 m bezpodmine¢né. U vykopta v
nesoudrzné zeminé od hloubky 0,7 m.

Pii vykopovych pracich bude vykopek ukladan podél vykopu a dale na trvalou nebo do¢asnou
skladku.

V celé délce trasy bude potrubi pfipojek polozeno na piskové loze tl. 0,1 m a obsypano do vyse

min. 0,3 m nad povrchem trubky prosetym piskem s max. zrnitosti 5 mm. Pro podsyp a obsyp je
povolen pouze prosety pisek bez ostrohrannych ptimési. Nelze pouzivat ani drceny lomovy prach.
Dno vykopu musi byt vyrovnano tak, aby potrubi na ném lezelo v celé své délce a nedochézelo k
bodovému podpirani potrubi. Zasyp ryh se provede vhodnou zeminou (stejnoroda neagresivni zemina)
se zhutnénim. Zeminu pro zasyp je nutno zbavit vétsich kamend, odpadového materialu, kovovych
pfedméta, ostrych pfedméti, zbytki zdiva a jinych tlomkd.

Na obsyp potrubi (300 mm nad potrubi) bude uloZena vystrazna folie barvy dle CSN 73 6133 s
pfesahem min.50 mm na kazdou stranu potrubi.

Nad potrubi bude polozen identifika¢ni vodi¢ CY 4,0mm2 pro vyhledavani potrubi.

Ve zpevnéném terénu se ryhy zasypou kopanym piskem po vrstvach tl. 0,3 m fadné hutnénych a to
az do vyse predpokladanych konstruk¢énich vrstev zpevnéného terénu. Po ukonceni zemnich praci a
kone¢nych tpravach se povrchy ploch ocisti od vSech zbytkli materialu. Zasypy ryhy v prostoru
zeleného pasu bude pro zasyp pouZzito vytézeného materidlu.

6. ZAVER
Vsechny platné pfedpisy a normy jsou pro stavbu zavazné. Pti provadéni stavebnich praci musi byt
dodrzovany piedpisy bezpe€nosti prace a ochrany zdravi pii praci. Prace smi provadét pouze odborna
firma s odpovidajici zpasobilosti. Pfi provadéni stavebnich praci i béhem provozu stavby je nutno
dodrzovat vSechny zavazné ¢lanky platnych CSN a ptedpistt BOZ.
Jedna se zejména 0 tyto predpisy:
Vyhlaska &. 601/2006 Sb. kterou se zrusuje vyhlaska Ceského Gifadu bezpeénosti prace a Ceského

banského tradu ¢. 324/1990 Sh., 0 bezpecnosti prace a technickych zatizeni pii stavebnich pracich, ve
znéni vyhlasgky ¢. 363/2005 Sb., a vyhlaska ¢. 363/2005 Sb., kterou se méni vyhlaska Ceského titadu
bezpecnosti prace a Ceského bafiského Giadu &. 324/1990 Sb., o bezpeénosti prace a technickych
zafizeni pfi stavebnich pracich

Vyhlaska ¢.48/1982 se zménami: 324/1990 Sh., 207/1991 Sb., 352/2000 Sh., 192/2005 Sb. Ceského
ufadu bezpecnosti prace

Vladni nafizeni ¢. 178/2001 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnanct pfi praci
Vyhlaska 268/2009 Sb. ve znéni vyhlagky 20/2012 Sh., 0 technickych pozadavcich na stavby CSN
269030 - Skladovani - zasady bezpecné manipulace aj.
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