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Udaje o stavbé

a) nazev stavby
b) misto stavby

c) predmét dokumentace

Udaje o stavebnikovi

Udaje o projektantovi

HIP:

stavebni ¢ast:

Stavebni Upravy stdvajiciho objektu spojené se zménou
uzivani na kratkodobé ubytovani

na p. ¢. st. 1/3 a 1/4, Kamyk [546771]
katastrdlni tzemi Kamyk u Litométic [662976]

Stavebni Upravy stavajiciho objektu (v katastru nemovitosti
evidovaného jako stavba pro administrativu €.p. 7) spojené se
zménou uZivani na ubytovaci zafizeni pro kratkodobé
ubytovani bez recepce (rezim self check-in) na p. ¢.st. 1/3a 1/4,
Kamyk

Demolice stdvajiciho venkovniho schodisté
Vybudovéani nového domovniho plynovodu od HUP

Vybudovani podzemni akumulaéni nadrie na destovou
vodu o objemu 4 m3 (bez pfepadu) na p. €. st. 1/4

Nova zpevnéna plocha z Zulové kostky v rozsahu 21 m?
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Objekt je situovan na pozemcich p. €. st. 1/3 a st. 1/4 v obci Kamyk, k. 0. Kamyk u Litoméfic. Stavajici hmota
objektu (sedlova stfecha) zlstava stavebnimi Upravami zachovana. Cilem architektonického feSeni je citliva
obnova a modernizace stavajiciho, dlouhodobé nevyuzivaného hospodarského objektu pfi souéasném navraceni
jeho puvodniho architektonického vyrazu — zejména upravy okennich otvord, sjednocenim vysky oken na fasadé
a obnovou fasadnich dekorativnich prvkd z EPS dle pavodniho rozvrZeni. Objekt bude nové slouZit jako ubytovaci
zafizeni pro kratkodobé ubytovani s dvéma apartmany. Podkrovni prostor (3.NP) zustava nevyuzivany, v jeho
ramci dojde pouze k zatepleni podlahy pldniho prostoru a k diléim opravam krovu.

Ubytovaci zafizeni bude provozovano v reZimu kratkodobého ubytovani bez recepce (tzv. self check-in). Kli¢e od
jednotlivych apartman( budou host(im pfedavany prostfednictvim uzamykatelné schranky (key-boxu) umisténé u
hlavniho vstupu do objektu. VeSkera komunikace s hosty (rezervace, informace o ubytovani, feSeni pfipadnych
pozadavk() bude probihat na dalku, zejména telefonicky. V objektu neni navrzena recepce ani stalé pracovisté
obsluhy; pfitomnost personalu se nepfedpoklada.

Stavajici nosné stény a pficky jsou vyzdény ze smideného zdiva. Nové vnitfni pficky jsou navrZeny z cihelnych
bloki POROTHERM se systémovymi preklady, dozdivky a pfizdivky stavajicich otvord budou provedeny z CPP.
Pavodni skladby podlah mezi apartmany budou opatfeny krogejovou izolaci pro zvySeni akustické ochrany. Nové
pfeklady u nové vybouranych otvor( ve stavajicim zdivu budou z valcované oceli (profily IPE).

Stavajici podlaha na zeminé v 1.NP bude odstranéna a nahrazena novou z provétravaného systému IGLU, viz
D.1.1 Technicka zprava. Podlaha ve 2.NP bude po demontazi pivodnich parket a stavajici krytiny doplnéna o nové
souvrstvi s kroejovou izolaci nad zachovanym dfevénym tramovym stropem. V dusledku zvySeni urovné podlahy
ve 2.NP oproti plvodnimu stavu bude kompletné vybourana stropni konstrukce podkorvi, tudiz dojde k vytvofeni
otevieného stropu. V disledku zazdéni otvoru mezi vedlejSim objektem, ktery slouzil jako propojeni mezi objekty,
bude vybudovano nové jednoduché ocelové schodisté.

Stfecha bude nové prelozena (stavajici krov zlstava z vétsi ¢asti zachovan, s pfedpokladanou lokalni vyménou a
protézovanim cca 30 % degradovanych prvk() a doplnéna o pojistnou hydroizolaci a novou skladbu s palenou
stfesni krytinou cihlové barvy. Fasada celého objektu bude zateplena kontaktnim zateplovacim systémem z
mineralni vaty, doplnénym o fasadni dekoraci z EPS dle plivodniho rozvrzeni, aby se domu navratil plvodni
architektonicky vzhled; omitka bude provedena ve stavajicim odstinu. Okna a dvefe budou kompletné vyménény
za dfevéné s izolacnim trojsklem, formatem a ¢lenénim odkazujici na vzor dle vykresu D.1.1.11.

UPOZORNENI: PFesny rozsah tesafskych oprav a vymén prvk( krovu (v disledku napadeni dfevokaznymi
houbami & hmyzem) ur¢i odborny stavebné-mykologicky prizkum. Ten zajisti zhotovitel stavby ihned po ploSném
obnazeni a oCisténi nosnych konstrukci krovu; jeho zavéry budou promitnuty do provadéci dokumentace.

Materialové a barevné feSeni objektu
Fasada : silikatova omitka v plvodnim odstinu, doplnéna fasadni dekoraci z EPS dle plvodniho rozvrzeni
Stiesni krytina : Tondach bobrovka, cihlové barvy

Vypiné dvernich a okennich otvort : plastova s izolatnim trojsklem; Uw = max. 0,8 W/m?K formatem a ¢lenénim
odkazujici na vzor dle vykresu D.1.1.11,;

Klempiiské konstrukce : pozinkovany lakovany plech

Bouraci prace

Rozsah bouracich a demoli€nich praci vychazi ze stavebné technického stavu objektu, z pozadavk( na novou
dispozici ubytovaciho zafizeni a z nutnosti napravit necitlivé stavebni zasahy provedené na objektu v minulosti.
Pfesny rozsah a postup bouracich praci je graficky znazornén ve vykresech bouracich praci, které jsou soucasti
vykresové Casti D.1.1 této PD; nize uvedeny popis je jejich textovym shrnutim po jednotlivych ¢astech stavby.
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Demolice stavajiciho schodisté

Stavajici schodisté piiléhajici k objektu bude zdemolovan v celém rozsahu, v¢etné zakladovych konstrukci.
Davodem je jeho nevyuziti pfi budouci Upravé objektu.

Bouraci prace

V/ 1.NP dojde k vybourani celé stavajici skladby podlahy na zeminé (odstranéni naslapné vrstvy, podkladnich vrstev
i stavajici betonové mazaniny az na Uroveri rostlého terénu, resp. Stérkového podsypu) ve vsech mistnostech 1.NP,
a to z dlvodu absence tepelné izolace, nedostate¢né hydroizolace proti zemni vlhkosti a chybéjiciho
protiradonového opatfeni. Podlaha bude nahrazena novou skladbou na bazi provétravaného systému IGLU. Dale
dojde k vybourani veskeré podlahy 2.NP az k nosnym tram(m, kde budou nahrazeny novou skladbou dle PD.
Soucasti bude také vybourani stavajiciho strop ve 2.NP, kde vznikne otevfeny pohled stropu.

Dale dojde k vybourani novych otvoril ve stavajicim obvodovém a vnitfnim nosném zdivu 1.NP v rozsahu dle
vykresové dokumentace, a to za ucelem vytvofeni nové dispozice. Bourani otvord bude probihat postupné po
jednotlivych polich tak, aby nedo$lo k naruseni stability pfilehlého zdiva; pfed vybouranim kazdého otvoru budou
nejprve osazeny docasné podpérné konstrukce (stojky, pfipadné dfevéné vydrevy) a nasledné budou do otvoru
osazeny nové preklady z valcované oceli, teprve poté bude proveden definitivni vyfez zdiva na poZzadovany rozmér
otvoru.

Soucasti bouracich praci je vytvoreni novych otvori pro nové navrzené okna dle vzoru D.1.1.11.

V ramci bouracich praci budou dale demontovany nevyhovujici stavajici vnitfni pficky a zbytky rozvodu technického
zafizeni budovy (v rozsahu neslucitelném s novym dispoziénim feSenim), a to postupné od povrchovych vrstev
(omitky, obklady) az po vlastni zdivo pFicky.

Bouraci prace krovu a stiechy

Bude provedena kompletni demontaZ stavajici degradované stfedni krytiny véetné lati a kontralati na celé ploSe
stiechy, a to pfed zahajenim praci na nové skladbé stfechy ST. Po sejmuti krytiny a ploSném obnazeni konstrukce
krovu bude pfizvan specialista k provedeni stavebné-mykologického prizkumu (viz B.1 d)), na jehoz zakladé bude
urCen presny rozsah tesarskych demontazi. Projektovym predpokladem je lokalni vybourani (vyfezani) a demontaz
cca 30 % degradovanych prvku krovu (krokve, pfipadné Casti vaznych tramu, pozednic &i vaznic napadené
dfevokaznymi houbami nebo hmyzem) s jejich néslednym nahrazenim novymi prvky nebo protézovanim.

Obecné zasady provadéni bouracich praci

Bouraci prace budou probihat postupnym rozebiranim konstrukci v pofadi od konstrukci podpiranych ke
konstrukcim podpirajicim (tj. od vyplfiového a nenosného zdiva, podlah a krytin smérem ke svislym a vodorovnym
nosnym konstrukcim), s maximalni opatrnosti v navaznosti na konstrukce ponechavané v pivodnim stavu. Pfed
zahajenim bouracich praci u nosnych konstrukci musi byt provedeno jejich do¢asné podepreni dle pokynu statika.
Pfi odstrafiovani prvkd uloZzenych do zdiva (pfeklady, tramy) nesmi dochazet k jejich paceni, které by mohlo
zpUsobit nekontrolované poskozeni prilehlého zdiva. Vzhledem k navaznosti na ponechavané konstrukce nelze v
jejich blizkosti pouzivat mechanizaci s vyraznymi dynamickymi Ucinky (bouraci kladiva tézkych typd, demolicni
nuzky na jefabu apod.); v téchto mistech budou bouraci prace provadény ruéné nebo lehkou mechanizaci.

Presny technologicky postup, ¢lenéni na jednotlivé pracovni z&béry a pouZiti konkrétnich bouracich nastroji a
mechanizace si na zakladé svych zkuSenosti, zvyklosti a technického vybaveni ur¢i dodavatelska (provadéci)
firma; ta rovnéz zajisti odborny dohled nad demoliénimi pracemi, véetné pfipadné Ucasti statika a autorského
dozoru projektanta u praci dotykajicich se nosnych konstrukci. Béhem provadéni bouracich praci je nutné
postupovat maximainé obezietné a pribézné sledovat chovani konstrukce (vznik trhlin, deformace); v pfipadé
zjisténi neogekavanych skutecnosti (napf. horsi stav konstrukci, neZ pfedpoklada PD) musi byt neprodlené pfizvan
projektant a statik.
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Vlybourany material bude pribézné tfidén dle jednotlivych druhi odpadu, oddélené shromazdovan na stavenisti a
odvazen k recyklaci, pfipadné k odstranéni na zajisténou skladku — viz B.1 k) a B.10 e). Pfi bouracich pracich
budou dodrzena opatfeni proti nadmérné prasnosti a hluku dle B.10 e) a f)..

Vykopy
Bude se jednat o vykopy v souvislosti s realizaci nové skladby podlahy na zeminé (systém IGLU) v 1.NP a

pfipadnym podbetonovanim stavajicich zakladl, zda v pribéhu realizace pfi obnazeni budou uréeny jako
nedostateéné.

Zaklady
Stavajici zakladové konstrukce zustavaji zachovany.

Svislé konstrukce

Stavajici obvodové a vnitini nosné zdivo je zdivo smiSené (cihla a kdmen).

Nové vnitini pficky jsou navrzeny z cihelnych blokil POROTHERM t se systémovymi peklady. Dozdivky a pfizdivky
stavajicich otvorti budou provedeny z pInych palenych cihel (CPP).

Obvodova sténa (S01) po zatepleni: silikatova omitka 2 mm — penetracni natér — zakladni vrstva se sitovinou 4
mm - tepelna izolace MV 160 mm (lepend) — stavajici zdivo smisené (cihla a kamen) — vnitfni nova omitka 10 mm.

Vodorovné konstrukce / krov

Nosné stropni tramy nad 1.NP i nad 2.NP zustavaji zachovany; nad 2.NP bude odstranéna nenosna skladba a
zaklop stropu, ¢imZ vznikne otevfeny strop.. Nosné stropni tramy dfevéného stropu maji profil cca 200/250 mm. U
nové vybouranych otvord ve stavajicim zdivu budou osazeny preklady z valcované oceli (profily IPE dle konkrétniho
otvoru a rozpéti).

Dojde k vytvofeni nového ocelového schodisté z ocelovych hranatych profili prikotvenych ke stavajicimu
upravovanému objektu. Schodisté bude oplasténé ocelovymi plechy.

Krov je tvofen tradicni tesarskou konstrukci sedlové stfechy se sklony stfeSnich rovin 40°, vySkou hiebene +10,027
m od +0,000. V dusledku dlouhodobé degradujici stfedni krytiny do objektu opakované zatékalo.

Pfedpoklada se lokalni vyména a protézovani degradovanych prvkd krovu.

UPOZORNENI: Pfesny rozsah tesaf'skych oprav a vymén prvki krovu (v ddisledku napadeni dfevokaznymi
houbami & hmyzem) ur&i odborny stavebné-mykologicky prizkum. Ten zajisti zhotovitel stavby ihned po plosném
obnaZeni a oCisténi nosnych konstrukci krovu; jeho zavéry budou promitnuty do provadéci dokumentace.

Nova skladba stfechy (ST): Bobrovka Tondach krytina cihlové barvy - laté 40/60 mm - kontralaté 40/60 mm —
pojistna hydroizolace - stavajici (sanovany) krov.

Podkrovni prostor (3.NP) o celkové plose 124 m? zustava nevyuZivany. Bude proveden revizni viez na pudni
prostor pro ucely kontroly a udrzby krovu. Nedojde k zatepleni podlahy podkrovi, jelikoz bude nasledné cely
vybouran a vznikne otevfeny pohled stropu.
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PODLAHY

Stavajici nezateplena podlaha na zeming v 1.NP bude odstranéna a nahrazena novym souvrstvim na bazi
provétravaného systému IGLU. Systém IGLU je tvofen tvarovanymi plastovymi (polypropylenovymi) tvarovkami
tvaru ,igld“, které se po instalaci a vzajemném propojeni chovaji jako samonosna konstrukce a slouzi jako ztracené
bednéni pro nasledné vybetonovanou Zelezobetonovou desku. Po probetonovéni tvarovek vznikne pod deskou
souvisla provétravana vzduchova dutina, ktera je opatfena vstupnim a vystupnim otvorem pro cirkulaci vzduchu.
Tato provétravana mezera oddéluje podlahovou konstrukci od zeminy, odvadi vihkost vzlinajici z podlozi a zaroven
funguije jako opatfeni proti pronikani radonu z podlozi do objektu, ¢imz nahrazuije klasické izolace na bazi tézkych
asfaltovych pasu v roli protiradonové bariéry.

Podlaha ve 2.NP bude po demontazi pivodnich parket a stavajici krytiny dopinéna o nové souvrstvi s krocejovou
izolaci nad zachovanym dfevénym tramovym stropem.

Omitky

Omitky budou hlazené o tloustce 10mm.

VyplIné otvord
Okenni vypIné budou spliiovat pozadavky tepelné-technické a akustickeé.
Okna a venkovni dvefe budou kompletné vyménény za nova plastova s izolaénim trojsklem, Uw = max. 0,8

formatem a €lenénim odkazujici na vzor dle vykresu D.1.1.11.. Vstupni dvefe do objektu budou vybaveny
elektronickym zdmkem/key-boxem umoziiujicim provoz bez recepce (self check-in).

Izolace proti vodé

Hydroizolace podlahy na zeminé (PL01) bude provedena z asfaltového pasu CLASTEK 40 SPECIAL MINERAL.
StfeSni konstrukce bude doplnéna o pojistnou hydroizolaci pod novou skladbou krytiny.

Tepelné izolace

Podlaha na zeminé (1.NP) je zateplena EPS 160 tl. mm. Podlaha podkrovi je nezateplena. Soklova &ast a zaklady
budou dodate¢né zatepleny XPS tl. 160 mm. Fasada celého objektu bude zateplena kontaktnim zateplovacim
systémem s tepelnou izolaci z mineralni vaty tl. 160 mm, opatfenym silikatovou omitkou v plvodnim odstinu a
doplnénym o dekorativni prvky z EPS dle pdvodniho rozvrZeni.

Zamecnické konstrukce

V ramci zamecCnickych konstrukci budou provedeny vyztuze betonovych mazanin a provedeny ocelové
konstrukce zabradli dle platnych pfedpist a norem.

Krytiny
Stavajici stfecha bude prelozena a opatiena novou palenou stfedni krytinou cihlové barvy.

Klempirské konstrukce

Veskeré klempifské konstrukce (Zlaby, svody, oplechovani parapet(, lemovani stfechy a konstrukci prostupuijicich
stfeSnim plastém) budou provedeny z pozinkovaného lakovaného plechu, véetné novych destovych zlabl a svodu
dle vykresu padorysu stfechy.

Obklady, dlazby

Podlahy apartmand budou provedeny z keramické dlazby. V hygienickych zazemich bude proveden keramicky
obklad stén.

Malby
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Veskeré vnitfni omitky a SDK podhledy budou opatfeny malbou v odstinu dle vybéru investora.

Natéry

Veskeré dfevéné prvky krovu dotCené sanaci budou opatfeny ochrannym natérem proti dfevokaznym houbam a
Skadedm.

Dodavatelé materiall

Dodavatelé materialu budou uréeni na zakladé vybéru investora popf. dodavatelské firmy.

A.1.1 Stavebné konstrukéni reseni

Viz samostatna &ast PD

A.1.2 Pozarné bezpeénostni feseni

Viz samostatna &ast PD

V Litomé&ficich 07/26 Vypracoval: Kevin Toma$
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