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5i.... ZNAČENÍ TEPELNÉ IZOLAČNÍCH DESEK

Před zahájením stavebních prací budou na staveništi vytyčeny veškeré stávající 
podzemní vedení inženýrských sítí!
Skrývkové a případné hutnící práce by se měly zahájit pouze při předpovědi delšího 
suchého počasí. Práce se doporučuje provádět po částech a v případě nepříznivého 
deštivého počasí pokračovat až po vysušení terénu nebo skrytí rozmočené vrstvy a 
přehutnění povrchu. 
Výkopy pro základovou konstrukci budou realizovány do svahovaných jam tak, aby 
nedošlo k zavalení pracovníků zhotovitele!
Kontrola hutnění bude prováděna za účasti geologického dozoru a autorského dozoru 
statika, kde bude pořízena kontrolní zatěžovací zkouška zhutněného podloží!
Všechny základové spáry budou převzaty geologem a statikem tak, aby byly dodrženy 
předpokládané vlastnosti a únosnosti zemin v základové spáře.
Základové pasy jsou navrženy z betonu C 16/20. Viz část D3 této dokumentace
Podlahová základová deska je navržena z betonu  C25/30-XC3
Izolace
Po desky budou uloženy tepeln ě izolační desky XPS tl.140mm.

Základový zemnič
Ochranné pospojení bude provedeno páskou FeZn 30x4 mm. Trasa pásky bude vedena v 
úrovni -1,3m v rostlém terénu. Bude připraven vývod pro přípojnici hlavního pospojení. 
Zemnič je společný pro hromosvod a silové obvody, a proto zemní odpor zemniče musí 
vyhovovat jak požadavkům pro hromosvod (nemá být větší než 10 Ohmů), tak i 
požadavkům pro silové obvody (nemá být větší než 5 Ohmů). Vývody pro hromosvodové 
svody, ekvipotenciální svorkovnici HOP/MET, kovové konstrukce stavby, popř. kovové 
dešťové svody jsou provedeny drátem FeZn 10 a jsou k pásku ve výkopu přivařeny 
(popř. Spojeny svorkami). Sváry vývodů se důkladně izolují protikorozním nátěrem. 
Vývody chránit 30 cm pod a 20 cm nad terénem protikorozním nátěrem.
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SO 105 POZNÁMKA ZÁKLADY

Revision Datum/ Date Popis změny / Change description Vydal / Publisher

SO 105 VÝKAZ ZÁKLADŮ
Označení Typ Šířka (mm) Výška (mm) Délka (mm) Objem (m³) Zákl. spára (mm)

105 Základové pasy 600 1000 42134 24,92 -410
105 Základové pasy 600 1270 5928 4,52 -410
Celkový součet:: 6 48062 29,44


