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1. Identifikacni udaje
1.1 Udaje o stavbé

a) nazev stavby,
Frigoexim, SO 105 Kotelna

b) misto stavby (kraj, katastrdini tzemi, parcelni ¢isla pozemkd, u budov adresa a Cisla popisnd, vycet pozemkd

s pravem zdkonné sluZebnosti, parcelni ¢isla pozemku zafizeni stavenisté,)
Ceskd 3351, 470 01 Ceskd Lipa
Katastrdini tuzemi Ceskd Lipa

c) predmét projektové dokumentace (novd stavba nebo zména dokoncené stavby, trvald nebo docasnd stavba,

ucel uZivani stavby)

SO 105 KOTELNA — nova stavba — nepodstatnd pristavba, vyroba pdry pro technologii

1.2 Udaje o zpracovateli dokumentace

a) Generalni projektant: Atelier Rubicon s.r.o.
IC: 64052699
Dorucovaci adresa: Sklarska 706, 473 01 Novy Bor
Adresa sidla: Jirdskova 617/17, 470 01 Ceskd Lipa
D.S.: kew?7ti

b) Zodpovédny projektant: Ing. Jaromir Hronza,

CKAIT 0500081
tel.602226651
e-mail: hronza@atelierrubicon.com

c) Stavebni ¢ast:
Ing. Jaromir Hronza,
CKAIT 0500081, obor pozemni stavby
tel.+420602226651
e-mail:
hronza@atelierrubicon.com

2. Ucel stavby

Technologickd kotelna (SO 105) je tvofena dvéma mistnostmi, pfistavbou a pfizemim byvalé ndsypky. Jednd se o

pristavbu k byvalé kotelné v aredlu firmy Frigoexim spol. s r.o. .

Pristavba je navrZena zdénd z plynosilikdtovych tvdrnic s Zelezobetonovym montovanym stropem na plosnych
zdkladech Nad otvory budou provedeny preklady z vdlcovanych | profilt. Ndsypka i pristavba bude zateplena systémem

ETICS

Stfecha bude plochd tepelné izolovand, destové vody budou svedeny uvnitf objektu ndsypky do stavajici leZaté destové

kanalizace.

Do objektu bude pristup pres vratovy otvor s izolovanymi sekcnimi vraty a je zde téZ vytvoren montdzni otvor, ktery

bude zazdény a zaizolovany, pro pfipad vymény vnitini technologie.
Splaskové vody z kotli budou odvedeny do aredlové kanalizace
Pripojka vody bude provedena z aredlového rozvodu vody.
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3. Normy a predpisy
Projekt respektuje platné normy a predpisy:
e (SN 73 0540 Tepelnd ochrana budov
o (SN 73 0802 PoZdrni bezpecnost staveb
o (SN 73 0035 Zdklady
e Vyhldska ¢. 131/2024 Sh. o dokumentaci staveb
e  Zdkon ¢. 309/2006 Sb. a ¢. 591/2006 Sh. (BOZP)

4. Konstrukcni reseni
Stdvajici objekt kotelny bude opatfen podlahou deskou v urovni +0,86 stejné jako pristavba a na cdsti bude
vyvysend uroven na +1,46 pro osazeni nadrZe. V pristavbé bude umistén parni kotel a kotel elektricky s pfislusenstvimi.

Pristavba bude provedena s nosnymi sténami po obvodé objektu, s vnéjsimirozméry cca 11,3 m x 7,4 m. Nosné
stény budou v tl. 300 mm, na néZ bude v krats$im sméru uloZen sklddany strop (nosnicky se stropnimi odlehcujicimi
vlozkami). Stropni konstrukce pak bude zmonolitnéna spolu s obvodovymi vénci, ¢imz dojde k vytvoreni dostatecné
tuhé stropni /stresni vodorovné konstrukce/desky.

Obvodové zdivo bude zaloZeno, stejné na zdkladové/podlahové desce, kterd bude po obvodu osazena na
pasech z prostého betonu, které budou ohranicovat obvod stavby a uvnitf prostoru dojde ke zhutnéni podkladnich
vrstev tak, aby bylo dosaZeno modulu stlacitelnosti alespori 50 MPa. Ve stdvajicim objektu bude proveden ndsyp do
urovné spodni hrany Zelezobetonovych desek.

5. Umisténi objektu
Objekt bude umistén ve stdvajicim aredlu firmy Frigoexim

6. Vytyceni objektu
Objekt bude na pozemku umistén a vytycen odpovédnym geodetem v souladu s vykresem 105-3d Vykopy
+0,000 = 1.NP objektu odpovidd trovni 254,380 metri nad morem, systém Balt po vyrovndni

Podlaha kotelny bude na urovni +0,860

7. Popis jednotlivych konstrukci a praci

7.1 Spodni stavba

Pred zahdjenim stavebnich praci budou na stavenisti vytyceny veskeré stavajici podzemni vedeni inZenyrskych siti!
PoZaduje se, aby po dobu provddéni zemnich praci a pri zakldddni byl na stavbé pritomen geotechnicky dozor, ktery by
v pfipadé jakychkoli anomadlii oproti popsanym predpokladim rozhodoval o zméndch v navrZené technologii, pripadné
urcil potfebnd sanacni opatreni.

Skryvkové a pripadné hutnici prdce by se mély zahdjit pouze pri predpovédi delSiho suchého pocasi. Prdce se doporucuje
provddét po cdstech a v pripadé nepfiznivého destivého pocasi pokracovat aZ po vysuseni terénu nebo skryti rozmocené
vrstvy a prehutnéni povrchu.

Z okoli a zevnitF nového objektu bude odtéZeno cca 50m3 zeminy, kterd bude odvezena na sklddku. Cdst vyhloubené
zeminy bude pouZita na zdsypy a dorovndni okoli stavby.

711 Geologie
V misté pldnované stavby se pod asfaltem a betonem nachdzeji v hloubce cca 0,35 m nekonsolidované kypré pisky a
Stérky a také tuhé az mékké jily o celkové mocnosti 2,7 aZ 3,0 m. V jejich podloZi se vyskytuje kfidovy masiv tvofeny
jemnozrnnym piskovcem a jilovitym piskovcem azZ pisCitym jilovcem. Horniny maji velmi velkou hustotu diskontinuit,
jejich povrchovy horizont o mocnosti 1,0 aZ 1,5 m mad nizkou pevnost.
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Hladina spodni vody byla zastiZena pouze v jedné sondé v hloubce 3,7 m.

Geotechnické poméry v zdjmovém uzemi Ize charakterizovat jako sloZité — zdkladovd plda se v rozsahu stavebnich
objekti méni mista od mista a jednotlivé vrstvy nemaji pfiblizné stejnou mocnost z divodu nestejnomérného zvétrani
podlozZnich hornin .

7.1.2 Zaklady
Zdkladova spdra past se prepokldda v tzv. vrstvé pisek hlinity, popr. jilovity, slabé ulehly, popr. tuhy aZ mekky. Pro
dosaZeni poZadované hodnoty modulu stlacitelnosti bude zapotrebi provést zlepseni zdkladovych zemin, napr.
vdpennou stabilizaci nebo vyménou zeminy, popr. provedeni Stérkovych pilot pod zdkladovou deskou oprenych o
piskovce v urovni cca 252,5 m n.m., tj o vysce cca 2,0 m. Detailni ndvrh bude proveden v zdvislosti na technickych a
technologickych moZnostech vybraného dodavatele.
Zdkladové pasy obvodové budou z prostého betonu ( prokladaného kamenem z max 40%).
Zdkladovd/podlahovd desku je navrZena tak, Ze po obvodé bude uloZena na betonovych pasech a v ploSe na pruzném
podloZi s modulem stlacitelnosti 50 MPa.

7.2 Nosné konstrukce objektu
Svislé nosné konstrukce jsou navrZeny z porobetonovych tvdrnic Ytong P6 Statik Plus tl. 300mm a 200mm

7.3 Vodorovné nosné konstrukce

Vodorovnd konstrukce je navrZena z tradmecki a stropnich vlioZek ze systéemu XELLA — KLASIK — viz vykresovad cdst PD.
Dobetondvka stresni konstrukce bude zhotovena z betonu min. C20/25, XC1, zdkladové pasy z prostého betonu C16/20.
Zdkladové desky z betonu C25/30, XC3 .

Veskerd vyztuZ je navrZzena pevnostni tfidy B500B.

7.4 Stfecha
Skladba strechy viz vykr.c. 105-3i

7.4.1  Odvodnéni stfechy
Destové vody (Cdst ZTl) ze stfechy budou odvddény stfesni vpusti s nouzovym odtokem vnitrkem objektu do stdvajici
destové kanalizace jdouci pod timto novym objektem.

7.4.2 Prostupy stfechou
Prostupy stfechou provddét pomoci typovych systémovych prvki s doloZzenymi atesty vodotésnosti.

7.5 Vyplné otvoru

751 Vrata
Vrata jsou navrZena od firmy Hérmann sekéni izolovand po obvodé objektu.
Integrované dvere ve vratech budou opatreny nizkym konstrukénim prahem (bezprahové). Vrata budou z exteriéru v
barveé dle vypisu vrat, vykr.¢. 105-3s_2

7.6 Upravy povrchii

7.6.1  Omitky
Exteriér bude proveden z modifikované silikdtové probarvené pastdozni omitky s fotokatalytickym efektem a

samocisticim povrchem. Omitka s nizkou citlivosti na klimatické podminky pri provddéni a zrani. Vnitini omitky budou
hladké vapenocementové

7.6.2 Podlahy
Viz vykres ¢. 105-30_1
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7.7 Zamecnické vyrobky
Stavba bude obsahovat bézné zamecnické vyrobky jako jsou vétraci mrizky, které budou ocelové pozinkované. Rucné
uzaviratelné.

7.8 Klempirské vyrobky
Klempii'ské vyrobky budou z lakovaného plechu v barvé obvodového pldsté.
Klempii'ské vyrobky viz vypis 105-3s_3

7.9 Malby, obklady, natéry

7.9.1  Malby
Malby jsou navrZeny 1 x Primalex hloubkovd penetrace plus 2x Primalex Polar.

7.9.2 Natéry
Prevdzné se jednd o ndtéry kovovych konstrukci, které nebudou Zdrové pozinkovdny. Povrch musi byt suchy, zbaveny
necistot, ocistény od pripadnych necistot. Natirané plochy se opatri zakladnim ndatérem. V pripadé vétsich nerovnosti
je potreba tyto pretmelit dvousloZzkovym tmelem jesté pred vlastnim zdkladnim ndtérem. Po jeho zaschnuti se provede
prebrouseni jemnym brusnym papirem s ndslednym dvojndsobnym syntetickym ndtérem.

7.10 Barevné feSeni v objektu
Fasada bude v barvé svétle Sedé. Barevny odstin bude vyvzorkovdn v priubéhu provddéni stavby.
Interiér v barve bilé

7.11 Izolace

7.11.1 Izolace proti zemni vihkosti
Objekt bude izolovdn foliif ALKORPLAN 35034,

7.11.2 Tepelné izolace
Zakladové konstrukce budou po obvodé izolovdny deskami XPS tl.140 mm

Izolace vrchni stavby viz vykres ¢. 105-30_4.

8. Hasici zarizeni
V objektu kotelny budou umistény 2 praskové prenosné hasici pristroje, dle Sb. ¢. 23/2008, pril. ¢. 4. Hasici
schopnost praskového 34A a 113B .

9. Stanoveni podminek pro provadéni stavby z hlediska bezpecnosti a ochrany
zdravi, plan bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci na stavenisti podle zakona o
zajisténi dalsich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi p¥i prdci (dle §15
zdkona ¢. 309/2006 Sb)

- dle zdkona ¢. 309/2006 Sh. ve znéni pozdéjsich predpisd, dle § 9 odst. 3 pism. a) plati, Ze: “Zaméstndva-li
zameéstnavatel nejvyse 25 zaméstnancl, miZe zajistovat ukoly v prevenci rizik saim, md-li znalosti, které
odpovidaji poZadavkim zkousky z odborné zptsobilosti podle § 10 odst. 1 v rozsahu odpovidajicim
odbornému nebo profesnimu zaméreni ¢innosti zaméstnavatele.”

strana 6 / 7 zpravy D.1.1.2 TECHNICKA ZPRAVA SO 105.docx Atelier Rubicon s.r.o.



Frigoexim, SO 105 Kotelna, D.1.1.1 PoZadavky na objekt a jeho stavebni konstrukce

- dle § 15 odst. 2 zdkona ¢. 309/2006 Sb., ve znéni pozdéjsich predpisd, je zadavatel stavby povinen zajistit
zpracovdni planu BOZP pfi pFipravé stavby. Doba pripravy je blize popsdna v § 14 odst. 1 uvedeného
zdkona.

- Zaméstnavatel zajisti pro pracovniky pracovisté tak, aby bylo prostorové a konstrukcné zabezpeceno a
vybaveno tak, aby pracovni podminky pro zaméstnance z hlediska bezpecnosti a ochrany zdravi pri prdci
odpovidaly bezpecnostnim a hygienickym poZadavkim na pracovni prostredi.

- Zameéstnavatel, ktery bude provadet jako zhotovitel stavebni montdzni nebo stavebné montdzni prdce pro
jinou fyzickou nebo prdvnickou osobu na jejim pracovisti, zajisti v soucinnosti s touto osobou vybaveni
pracovisté pro bezpecny vykon prdce. Pracovisté musi byt ndleZité zajisténo a vybaveno.

- Zaméstnavatel je povinen zajistit, aby stroje, technickd zafizeni, dopravni prostfedky a ndradi byly
z hlediska bezpecnosti a ochrany zdravi pfi prdci vhodné pro prdci, pfi které budou pouZivdny.

- Zaméstnavatel je povinen organizovat prdci a stanovit pracovni postupy tak, aby byly dodrZovdny zdsady
bezpecného chovdni na pracovisti.

- Zameéstnavatel oznaci pracovisté bezpecnostnimi znackami.

- Zameéstnavatel mize zajistovat plnéni ukoli v prevenci rizik sam, je-li k tomu zplsobily, nebo
prostrednictvim zpusobilé osoby.

- Na stavbé bude urcen koordindtor bezpecnosti a ochrany zdravi pri prdci.

- Zadavatel stavby doruci ozndmeni o zahdjeni praci oblastnimu inspektordtu bezpecnosti prdce.

- Zadavatel stavby zajisti, aby byl pfed zahdjenim stavebnich praci zpracovdn pldn bezpecnosti a ochrany
zdravi pri prdci na stavenisti.

- Dle €SN 73 1901-1 z fijna 2020, ¢l. 6.6.1: ,Na stfechu musi byt zajistén bezpeény pristup, prednostné ze
spolecnych prostord budovy.”

Ochrana proti pddu z volnych okraji stfechy — ochrana musi byt v souladu s narizenim vlddy ¢. 362/2005
Sb. provedena za pomoci technickych opatieni (napr. systém ochrany osob proti pddu pddu) nebo
organizacnich opatreni. Tato opatreni je nezbytné provést zejména za ucelem provddéni kontrol, udrzby a
oprav stfechy a jejiho vybaveni, pricemZ je nutné pfihlédnout k frekventovanosti a prfedpoklddanym trasam
pohybu po stiese (CSN 73 1901-1, &. 7.2.12.1 a ¢l. 6.6.2).

Pristup na stfechu i ochranu proti pddu bude vyresena v dalsim stupni PD.

10. Zdavér

Dokumentace byla zpracovdna v podrobnosti dokumentace pro provedeni stavby.

Béhem vystavby musi byt dodrZzovdny veskeré predpisy bezpecnosti prdce. Pri provddéni stavebnich konstrukci i praci
souvisejicich se stavbou budou dodavatelem dodrZeny vsechny platné predpisy a ustanoveni v dobé vystavby.

V souladu s predpisy (zdkon ¢.309/2006 Sb., ¢.591/2006 Sb. a vyhldska ¢.499/2006 Sb.) bude pri realizaci stavby
stanoven Koordindtor bezpecnosti prdce.

Zabezpeceni proti padu bude navrZeno pri rekonstrukci celé budovy tak, aby do ni byly zahrnuty vsechny pfistavby, tj. i
pristavba predmétu projektu technologickd kotelna
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