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__— HRONOVSKY Rekonstrukce LC Lhotky - Trub&jov
DOPRAVNI PROJEKCE s.r.o. Kramolna
B — Souhrnna technicka zprava

Dokumentace ke stavebnimu povoleni, vybéru zhotovitele

Rekonstrukce LC Lhotky — Trubéjov, Kramolna

B.1 Popis uzemi stavby
a) charakteristika uzemi a stavebniho pozemku

Ve stavajicim stavu se jedna se o lesni cestu (LC) kategorie 2L bez blize specifikované navrhové
rychlosti, s Siftkou vozovky cca 2,5 m. Vozovka LC je vysledkem stavebnich Uprav, které probéhly v
davné minulosti. Stavajici LC je zpevnéna kamenivem, které bylo prabéhu ¢asu
.zajezdéno“(vtlateno) do podlozi.

V Usecich s méné unosnym podlozim (nasypova strana télesa lesni cesty, rovinaté bezodtoké
useky), doslo v prabéhu existence LC k nestejnomérnému sedani podlozi, jehoz disledkem je
tvorba bezodtokych mist ve vozovce, ve kterych se dlouhodobé zdrzuje srazkova voda urychlujici
proces degradace této stavby. V soucasné dobé je srazkova voda z vozovky odvadéna,
odvodnovacim pfikopem. Misty je zadrzovana zadrzovana v nerovnostech (prosedlinach) pfipadné
eroduje stavajici povrch a vytvari struzky v krytu vozovky.

Podélny spad vozovky LC se pohybuje v rozmezi 0,050 % do 27,74 %.

V trase LC jsou i Useky s podélnym spadem vozovky 15 a vice % ! (km 0,049 az km 0,086), ktery
vyrazné prekracuje v soucasné dobé povolenou hodnotu 14% dle CSN 73 6108.

Uzemi je z hlediska odtokovych pomérii stabilizované, srazkové vody zasakuji na misté, popfipadé
jsou vedeny prikopy smérem k levostrannému bezejmennému pfitoku vodniho toku Olesnice.

b) udaje o souladu s izemnim rozhodnutim, vefejnopravni smlouvou o umisténi stavby,
Uzemnim souhlasem,

jedna se o dokumentaci rekonstrukce stavajici komunikace pro stavebni povoleni, Gzemni
rozhodnuti neni tfeba.

¢) udaje o souladu s uzemné planovaci dokumentaci, s cili a ikoly uzemniho planovani, vé.
informaci o vydané uzemné planovaci dokumentaci

Zastupitelstvo obce Kramolna, pfislusné dle ustanoveni § 6 odst. 5 pism. c¢) zakona ¢. 183/2006
Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), v platném znéni, za pouziti
ustanoveni § 43 odst. 4 stavebniho zakona, v souladu s ustanovenim § 171 az 174 zakona ¢.
500/2004 Sb., spravni fad, v platném znéni a ustanovenim § 13 a pfilohy €. 7 vyhlasky ¢. 500/2006
Sb., o uzemné analytickych podkladech, tzemné pldnovaci dokumentaci a zptsobu evidence
Uzemné planovaci €innosti, v platném znéni

vydava ve smyslu ustanoveni § 54 odst. 2 stavebniho zakona UZEMNi PLAN KRAMOLNA

Nedilnou souéasti opatfeni obecné povahy je dokumentace Uzemniho planu Kramolna, ktera
obsahuje:

1. Vyrokovou &ast Uzemniho planu Kramolna, ktera se sklada z textové ¢asti o po&tu 46 stran a z
grafické ¢asti. Grafickou ¢ast tvofi:

.2 — a Vykres zéakladniho ¢lenéni izem 1 : 5 000

[.2 — b1 Hlavni vykres 1 : 5 000

.2 — b2 Koncepce vefejné infrastruktury ... vodni hospodarstvi 1 : 5 000

[.2 — b3 Koncepce vefejné infrastruktury ... energetika a telekomunikace 1 : 5 000
.2 — ¢ Vykres VPS, opatfeni a asanaci 1 : 5 000

2. Odtvodnéni Uzemniho planu Kramolna, které obsahuje textovou &ast o poétu 155 stran (v
rozsahu str. 47 — 201) a grafickou ¢ast. Grafickou ¢ast tvofi:

[1.2 — a Koordina¢ni vykres 1 : 5 000
[1.2 — b Vykres SirSich vztahi 1 : 15 000
[1.2 — c (A) Vykres pfedpokladanych zabort pudniho fondu 1 : 5 000

3. Prilohu €. 1, ktera obsahuje kopie originalniho znéni podanych Namitek a Pfipominek.
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HRONOVSKY Rekonstrukce LC Lhotky - Trub&jov
DOPRAVNI PROJEKCE s.r.o. Kramolna
B — Souhrnna technicka zprava

Dokumentace ke stavebnimu povoleni, vybéru zhotovitele

Toto opatfeni obecné povahy (OOP) plati podle ustanoveni § 43 odst. 4 zakona €. 183/2006 Sb., o
Uzemnim planovani a stavebnim Ffadu, v platném znéni, pro celé uzemi obce Kramolna.

Vyrez uzemniho planu obce:

PLOCHY S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITI (RZV)
ochy

plochy  plochy  uzermni
e

BYDLENI - v bytovych domech (BH)

| = | BYDLENI - v rodinnych domech, méstské a piméstské (Bl)
o] ] BYDLENI - v rodinnych domech, venkovské (BV)
]7 ] REKREAGE - plochy staveb pro rodinnou rekreaci (RI)
Lo | OBGANSKE VYBAVENI - obecné (OV)
os OBCANSKE VYBAVENI - télovychovna a sportovni zafizeni (OS)
B PLOCHY SMISENE OBYTNE - venkovské (SV)
o |[ e DOPRAVNI INFRASTRUKTURA - silnini (DS)

KORIDOR DOPRAVNI INFRASTRUKTURY - silniéni (DSk)
TECHNICKA INFRASTRUKTURA - inzenyrské sité (TI)
KORIDOR TECHNICKE INFRASTRUKTURY - inzenyrské sité (TI)
VYROBA A SKLADOVANI - obecne (VS)

VYROBA A SKLADOVANI - vjroba elektrické energie / FVE (VE)
VYROBA A SKLADOVANI - zemédglska vyroba (VZ)

VEREJNA PROSTRANSTVI - vefejna zelefi (2V)

ZELEK - soukromé a vyhrazena (ZS)

ZELEN - prirodnio charakteru (ZP)

PLOCHY VODNi A VODOHOSPODARSKE (VV)

PLOCHY ZEMEDELSKE (NZ)

PLOCHY LESNI (NL)

PLOCHY LESNi - obora (NLo)

PLOCHY PRIRODNI (NP)

PLOCHY SMISENE NEZASTAVENEHO UZEMI

- s funkei pfirodni a zemédélskou (NSpz)

Uzemi je zahrnuto v platném Uzemnim planu obce Kramolna. Vétsina plochy je zafazena jako
lochy lesni ,NL“, popf. plochy bydleni — v rodinnych domech, venkovské (BV).

Podminky pro vyuZiti ploch s rozdilnym zplsobem vyuziti:
BYDLENI - v rodinnych domech, venkovskeé (BV)

Plochy rodinnych domu s primési nerusicich obsluznych funkci, zejména chovu drobného
zvirectva a malopéstitelstvi.

Podminky pro vyuziti ploch:

o Hlavni vyuZiti:

- stavby pro bydleni v rodinnych domech

o Pripustné vyuZiti:

- zastavba bytovymi domy s nejvySe dvéma nadzemnimi podlazimi a podkrovim
- souvisejici stavby lokalniho ob&anského vybaveni

- technicka infrastruktura a souvisejici dopravni infrastruktura

- sportovni a détska hristé

- vefejnd prostranstvi, plochy zelenég, prvky drobné architektury a mobiliare

- stavby pro chov drobného hospodarského zvifectva, jez nejsou uréeny k podnikatelskym ucelim
- stavby pro rodinou rekreaci

- dal8i stavby a zafizeni (v€etné pro podnikani), které nesnizuji kvalitu prostfedi a pohodu bydleni
ve vymezené ploSe, jsou slucitelné s bydlenim a slouzi zejména obyvatelim v takto vymezené
plose
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__— HRONOVSKY Rekonstrukce LC Lhotky - Trub&jov
DOPRAVNI PROJEKCE s.r.o. Kramolna
B — Souhrnna technicka zprava

Dokumentace ke stavebnimu povoleni, vybéru zhotovitele

o Podminéné pripustné vyuZiti:
- vyuziti zastavitelné plochy BO1

Podminka: Investor musi prokazat spinéni hygienickych limitd hluku dle prislusnych pravnich
predpisu. Pripadna technicka opatfeni proti hluku budou uplatriovana jako podminka vaci
investoram.

o Nepfipustné vyuZiti:

- veSkeré stavby a ¢innosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym a podminéné pfipustnym vyuzitim
a dale:

mobilni domy
- veSkeré nové stavby a zafizeni narusujici krajinny raz a dalkové pohledy na obec

- veSkeré stavby a €innosti, jejichz negativni vlivy na Zivotni prostfedi a na dodrzeni zdravych
zivotnich podminek pfekracuji nad pfipustnou mez limity uvedené v prislusnych pfedpisech

PLOCHY LESNI (NL)

Plochy lesni, zastavajici funkci hospodarskou, vodohospodarskou, rekreacni, estetickou,
pudoochrannou a ekologicko-stabilizaéni. Jsou obecné vyznamnym krajinnym prvkem a
mohou byt soucasti uzemnich systémi ekologické stability (USES).

Podminky pro vyuziti ploch:
o Hlavni vyuZiti:

- lesni porosty pro hospodarské ucely

- lesni porosty pro ekologickou stabilizaci krajiny

o Pripustné vyuZiti:

- lesnické Uc¢elové komunikace, komunikace pro pési a cyklisty
- technicka infrastruktura a souvisejici dopravni infrastruktura
- nelesni stromové porosty

- vodni plochy a toky

- stavby a zafizeni lesniho hospodérstvi

- prvky drobné architektury a mobiliafe

o Podminéné pfipustné vyuZiti:

- neni stanoveno

o Nepfipustné vyuZiti:

- veSkeré stavby a ¢innosti nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym a podminéné pfipustnym vyuzitim
a déle:

stavby, zafizeni a ginnosti omezuijici funkénost USES
Podminky prostorového usporadani:
- nejsou stanoveny

Stavba — rekonstrukce lesni cesty je v souladu s pFipustnym vyuzitim dle schvaleného UP.

Pozadavky Zasad Uzemniho rozvoje Kralovéhradeckého kraje se daného uzemi netykaji.
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__— HRONOVSKY Rekonstrukce LC Lhotky - Trub&jov
DOPRAVNI PROJEKCE s.r.o. Kramolna
B — Souhrnna technicka zprava

Dokumentace ke stavebnimu povoleni, vybéru zhotovitele

V fe§eném Gzemi jsou vymezeny skladebné &asti regionalniho USES. Navrh lokalniho tzemniho
systému ekologickeé stability v Kramolné vychazi z revize stavajiciho Generelu USES. Uzemni plan
vymezuje na uroven jednotlivych pozemku skladebné ¢asti USES.

Vymezené lokalni systémy ekologické stability

prvek USES nazev k.a.
LBC 01 Liskovec Trubégjov,
Lhotky
LBK 01/1 RK 768/1 / Trubéjov,
LBC 01 Lhotky
LBK 01/2 LBC 01/ Trubéjov,
LBC Pod Lhotky
skalou Resetova
(Studnice) Lhota,
Studnice

Uzemni plan vymezuje nasledujici koridory dopravni infrastruktury: oznageni plochy navrzeny
funkeni zplsob vyuziti vyméra (ha) katastralni tzemi

D02 DSk
- koridor prelozky silnice I/14  katastralni Gzemi Trubéjov, Lhotky, Kramolna

Soucasti koridor(l dopravni infrastruktury jsou komunikace prelozek 1/33, resp. /14, komunikace
pfipojujici pfelozky na stavajici komunikaéni sit a podminujici Uprava stavajicich komunikaci,
véetné jejich pfipojeni na stavajici komunikaéni sit. Koridor zahrnuje veSkeré stavebni a
technologické €asti jmenovanych komunikaci (napf. naspy, zarezy, valy, opérné zdi, hlukové
bariery, mosty, propustky,...) véetné podmiriujicich Uprav technické infrastruktury.

Navrhovana stavba tak neni v rozporu s cili a Ukoly tzemniho planovéani stanovenymiv § 18 a § 19
zakona €. 183/2006 Sb., o tzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni
pozdéjSich pfedpisu. V Uzemi stavby se nenachazi zadné stavby vyznamné urbanistické ani
architektonické hodnoty.

Stavba svoji hmotou neovlivni charakter Uzemi ani architektonické a urbanistické hodnoty v Uzemi,
jeji méfitko a struktura respektuje charakter puvodni zastavby, je umistovana v plochach k
takovému ucelu uréenych (viz pfedchozi bod) a je tedy v souladu s cili a Ukoly Gzemniho
planovani.

d) geologicka, geomorfologicka a hydrogeologicka charakteristika, v€. zdroji nerosti a
podzemnich vod

GEOMORFOLOGICKE A GEOLOGICKE POMERY

Ze SirSiho geomorfologického pohledu patfi zajmové uzemi ke KrkonoSské oblasti, celku
KrkonoSské podhtfi a podeelku Zvic¢insko-kocléfovsky hibet, ve kterém je vymezeno okrskem
Kocléfovského hibetu. Nadmorské vyska terénu se pohybuje v okoli 455 m n.m

Po regionalné geologické strance se lokalita nachézi v soustavé Ceského masivu, eské kfidové
panve, kterd je utvarena zpevnénymi sedimenty cenomanu. Predkvartérni podlozi je v zajmové
lokalité budovano kfemennymi az jilovitymi piskovci perucko-korycanského souvrstvi. Zvétraly
strop podloznich hornin se oekava 2 az 5 m pod terénem.

Sedimenty svrchni kfidy zde nevystupuji na den, ale jsou pfekryty kvartérnimi deluvialnimi,
deluvioeluvialnimi a v okoli aktivnich vodote¢i i smiSenymi deluviofluvialnimi sedimenty, pfevazné
holocenniho stafi. Fluviadlni sedimenty jsou facialné ve vertikalnim i horizontalnim sméru

velmi proménlivé a na kratké vzdalenosti se v nich stfidaji hliny, pisky a kamenité Stérky, Deluvia
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__— HRONOVSKY Rekonstrukce LC Lhotky - Trub&jov
DOPRAVNI PROJEKCE s.r.o. Kramolna
B — Souhrnna technicka zprava

Dokumentace ke stavebnimu povoleni, vybéru zhotovitele

pokryvaji svahy a jejich mocnost vétSinou nariistd smérem do udoli. Maji vétSinou charakter
kamenitohlinitych az jilovitych zemin. Smérem do hloubky pfechazeji do zvétralych hornin. Vrstevni
sled pak uzavira slabé humozni poloha pfi povrchu terénu.

KFidové horniny pfekryva v prostoru KS-1 vrstva deluvialnich jili se stfedni plasticitou pevné az
tuhé konzistence (tf. F6 Cl / cISi). Svrchu uzavira geologicky profil v zajmovém Gzemi 0,30 m
mocny hlinity oziveny horizont.

HYDROGEOLOGICKE POMERY

Podle mapy hydrogeologického lenéni nalezi Gzemi do rajonu zakladni vrstvy €. 4221 Podorlicka
kfida v povodi Upy a Metuje. Hladina podzemni vody je volnd az mirné napjata a je vazana az na
rozvolnéné pasmo v podloznich kfidovych sedimentech. Hladina podzemni vody se nachazi v
hloubce pod 20 m od terénu. Svrchni kvartérni zvoden je vazana na blizkost tok a na dot€éeném
pozemku se nevyskytuje.

Z hlediska hydrologie dochazi k odvodnéni lokality zejména povrchovym a podpovrchovym
odtokem po svahu k mistni erozni bazi. Uzemi je zalenéno do povodi toku Ole&nice, s Cislem
hydrologického poradi 1-01-02-0540.

Dle serveru VUV HEIS se zajmova lokalita nenachazi v chran&né oblasti prirozené akumulace vod
- CHOPAV, v zadném OP podzemnich vodnich zdroja, ani v zaplavovém Gzemi.

V zgjmovém Uzemi se nevyskytuji zdroje nerostd a podzemnich vod.

e) vycet a zavéry provedenych prizkumi a méreni

a/ Dopravni prizkum

Dopravné inzenyrské udaje nebyly pro stavbu zjiStovany.
b/ Dendrologicky prizkum

Nebyl proveden.

¢/ Inzenyrsko - geologicky prizkum

Pro projekt ke stavebnimu povoleni nebyl zpracovan |G prazkum.

Na podkladu polohopisného a vyskopisného zaméreni byl proveden podrobny prizkum trasy a
jejiho umisténi.

Jednotlivé vytyCované body a rozméry jsou provedeny ve vySkovém systému BpV a soufadném
systému S-JTSK.

f) ochrana uzemi podle jinych predpist

Stavba nevyzaduje ani nespada pod zvlastni ochranu podle jinych pravnich predpisu.

Lokality soustavy Natura 2000

Natura 2000 je soustava chranénych Uzemi, v nichz se vyskytuji ohrozené druhy rostlin a Zivocich(
a cenné biotopy. K jejimu vyhlaseni se CR zavazala v souvislosti se vstupem do Evropské unie na
zakladé smérnic 79/409/EHS o ochrané volné zijicich ptak( a92/43/EHS o ochrané pfirodnich
stanovist, volné Zijicich zivocichu a plané rostoucich rostlin. Dotéené Uzemi neni soucasti soustavy
Natura 2000.

f) poloha vzhledem k zaplavovému tGzemi, poddolovanému uzemi, apod.
Zajmové Uzemi se nachdazi v zaplavovém Uzemi pfi prdchodu Qoo.

g) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry
v uzemi

Okolni pozemky nebudou stavbou dotéeny. Postup vystavby nesmi dlouhodobé narusit plynulost
dopravy ve vefejném Uzemi. Stavebni ¢innost nesmi neumeérné zatézovat okoli hlukem a
necistotami. Odtokové poméry v Uzemi nebudou stavbou nepfiméfené dotceny.
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Uzemi je z hlediska odtokovych poméri stabilizované, srazkové vody zasakuji na misté, popt. jsou
vedeny pfikopem smérem k levostrannému pritoku vodniho toku Olesnice.

i) pozadavky na asanace, demolice, kaceni dievin

V ramci stavby nejsou pozadovany zadné asanacni prace, vyjimecné se mohou objevit zbytky po
odstranéné stavbé a navazujicich zpevnénych plochach.

Na pozemku se vyskytuji vzrostlé stromy, na jejichz odstranéni se vztahuje postup dle zakona
€.114/91 Sb. o ochrané pfirody.

V souvislosti s rekonstrukci LC bude nutné pokéacet 4 listnaté ovocné stromy o prdméru cca 30 cm
— obvod kmene presahuje 94 cm. Rozhodnuti povoleni kaceni je zahrnuto v dokladové ¢asti PD.

j) pozadavky na maximalni do¢asné a trvalé zabory zemédélského pudniho fondu nebo
pozemk uréenych k plnéni funkce lesa

V ramci stavby nebude proveden trvaly zabor zemédélské pudy.

[ Pfipadny vstup na lesni pozemky bude pfedem oznamen vlastniku lesa.
1 Budou dodrzeny obecné podminky k ochrané lesa vyplyvajici z lesniho zakona:
1. zachovani pfistupu na dotcené lesni pozemky,

2. zakaz ukladani stavebniho, vykopového nebo jiného materialu na lesni pozemky, a to i na
prechodnou dobu,

3. zékaz vjizdéni motorovymi vozidly do lesa a naruSovani padniho krytu,
4. zadkaz poSkozovani lesniho porostu,
5. zakaz rozdélavani otevienych ohnd v lese a ochranném pasmu lesa, apod.

6. pfed zahajenim stavebnich praci budou dotéené ¢asti lesnich pozemkl do¢asné odejmuty
plnéni funkci lesa dle § 15 az §17 lesniho zékona

7. veskera ¢innost v ochranném pasmu lesa musi byt provadéna tak, aby se minimalizovalo
poskozovani lesni pady, lesnich porostl a jejich kofenového systému

k) uzemné technické podminky — moznost napojeni na stavajici dopravni a technickou
infrastrukturu, moznost bezbariérového pristupu k navrhované stavbé

Jedna se o rekonstrukci Usek lesni cesty, bez narokd na nové dopravni pfipojeni.
Stavba nevyzaduje napojeni na sité technické infrastruktury.
1) vécné a ¢asové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice

Navrzené stavebni objekty zajistuji ucelené feSeni. Realizace této investice bude ¢asové a vécné
koordinovana s ostatnimi stavbami, které byly umistény vydanym rozhodnutim o umisténi stavby.

m) seznam pozemku katastru nemovitosti, na kterych se stavba umist'uje a provadi

k.0. Lhotky
Parcela
KN LV Vlastnik Druh pozemku Vyméra | Zabor (m2)
46/7 10001 | OBEC KRAMOLNA, €. p. 172, ostatni plocha - 1410
54701 Kramolna ostatni komunikace
46/12 242 | SH CMS - Sbor dobrovolnych ostatni plocha - 661
hasicl Lhotky, €. p. 172, 54701 ostatni komunikace
Kramolna
46/4 752 Lesy Ceské republiky, s.p., lesni pozemek 3681
Pfemyslova 1106/19, Novy
Hradec Kralové, 50008 Hradec
Kralové 216
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46/3 242 | SH CMS - Sbor dobrovolnych ostatni plocha - 2146

hasicl Lhotky, €. p. 172, 54701 ostatni komunikace

Kramolna 240
40 188 Mertlik Jifi, €. p. 154, 54912 zahrada 1307

Vysokov

4

46/2 188 Mertlik Jifi, €. p. 154, 54912 lesni pozemek 2433

Vysokov 23
k.0. Trubéjov
301/1 239 OBEC KRAMOLNA, ¢. p. 172, lesni pozemek 360719

54701 Kramolna 9/10

OBEC STUDNICE, ¢. p. 1, 54948

Studnice 1/10
320 10001 | OBEC KRAMOLNA, ¢. p. ostatni plocha — 868

172, 54701 Kramolna ostatni komunikace
321 239 OBEC KRAMOLNA, ¢. p. 172, ostatni plocha - 2589

54701 Kramolna 9/10 ostatni komunikace

OBEC STUDNICE, €. p. 1, 54948

Studnice 1/10
300/1 239 OBEC KRAMOLNA, ¢. p. 172, lesni pozemek 142793

54701 Kramolna 9/10

OBEC STUDNICE, €. p. 1, 54948

Studnice 1/10

n) seznam pozemku katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo bezpecnostni
pasmo

Na komunikaci této kategorie (Ucelova komunikace) se ochranné pasma nestanovuiji.
0) pozadavky na monitoringy a sledovani pretvoreni

neobsahuje

p) moznost napojeni stavby na verejnou dopravni a technickou infrastrukturu

Rekonstrukce lesni cesty nevyzaduje nova dopravni napojeni. Lesni cesta je napojena na koncové
useky mistnich komunikaci v mistnich ¢astech Lhotky a Trubéjov.

Stavba neobsahuje sité technické infrastruktury, nevyzaduje ani jejich napojeni.

B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Celkova koncepce feSeni stavby

a) nova stavba nebo zména dokonéené stavby
Jedna se o rekonstrukci stavajici lesni cesty.

b) ucel uzivani stavby

Jednd se o Ucelovou komunikaci slouzici k dopravnimu zpfistupnéni lesa a jejich propojeni
s ostatnimi pozemnimi komunikacemi.

¢) trvala nebo doc¢asna stavba
Jedna se o trvalou stavbu.

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych pozadavki na
stavby a technickych pozadavki zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby nebo
souhlasu s odchylnym feSenim z platnych pfedpist a norem

neobsahuje

e) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky
zavaznych stanovisek dotéenych organu
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Dotcené organy, které podle zvlastnich pfedpist spoluplsobi v Fizeni, nevydaly negativni ani
zamitavé stanovisko k povoleni stavby navrzeného zaméru. VSechny podminky stanovené ve
vydanych zavaznych stanoviscich, stanoviscich a vyjadfenich nepfesahuji bézny ramec a byly
splnény a zapracovany v textové a vykresové casti.

Splnéni podminek dotéenych organd a spravcu siti bude pfilohou dokladové ¢asti.

f) celkovy popis koncepce reseni véetné zakladnich parametrii stavby — navrhova rychlost,
provozni staniceni, Sirkové usporadani, intenzity dopravy, technologie a zafizeni, nova
ochranna pasma a chranéna uzemi apod.

Ve stavajicim stavu se jedna se o lesni cestu (LC) kategorie 2L bez blize specifikované navrhové
rychlosti, s Sifkou vozovky 2,5 - 4,0 m. Vozovka LC je vysledkem stavebnich Uprav, které probéhly
v davné minulosti. Stavajici LC je zpevnéna kamenivem, které bylo v pribéhu ¢asu
.zajezdéno“(vtlateno) do podlozi.

V Usecich s méné unosnym podlozim (nasypova strana télesa lesni cesty, rovinaté bezodtoké
useky), doslo v prabéhu existence LC k nestejnomérnému sedani podlozi, jehoz disledkem je
tvorba bezodtokych mist ve vozovce, ve kterych se dlouhodobé zdrzuje srazkova voda urychlujici
proces degradace této stavby. V soucasné dobé je srazkova voda z vozovky odvadéna,
odvodnovacim pfikopem. Misty je zadrzovana zadrzovana v nerovnostech (prosedlinach) pripadné
eroduje stavajici povrch a vytvari struzky v krytu vozovky.

Podélny spad vozovky LC se pohybuje v rozmezi 0,050 % do 15,65 %. V trase LC jsou i Useky s
podélnym spadem vozovky 15 a vice % ! (km 0,049 az km 0,086), ktery vyrazné prekraduje v
soucasné dobé povolenou hodnotu 14 % dle CSN 73 6108. V tomto Useku je navrzen kryt
stmeleny — z asfaltového betonu.

Smeérové a Sitkové poméry trasy LC budou zlepSeny (zacatek useku rekonstrukce LC) a umozni
prijezd vozidlim ur€enych k péstebni ¢innosti (traktor a terénni vozidla typu velikosti napf. Praga
V3S) pod.), v neomezené mife i silnicnim soupravam, kterymi je v sou¢asné dobé realizovan
odvoz dfevni hmoty z hospodarskych lesu. LC je sou€asné vyuzivana jako neznacena turisticka
trasa pro pési a cyklisty. Nabéhy do rozsifeni v obloucich jsou v poméru 1 : 10, vzdy do Usekl pfed
a za obloukem, tzn. v oblouky vzdy pIné rozsifeni.

Kategorie jednopruhové lesni cesty po rekonstrukci — 1L 4,0/20.

Ochranu télesa lesni cesty pred pfitokem a Uc¢inky povrchového odtoku srazkovych vod a
odvodnéni plané jednostranny cestni pfikop umisténi do paty zafezového svahu. Voda zachycena
pfikopem je svedena do levostranného bezejmenného pfitoku vodniho toku OleSnice a nasledné
pres téleso lesni cesty je pfevadéna trubnim propustkem DN 1250 (dimenzovano dle pozadavki
Lest CR na Qso) a dale pak pfi¢nymi svodnymi Zlabky z Zelezobetonu (typ HB) osazenymi do
vozovky LC ve vzajemné vzdalenosti dle podélného sklonu vozovky.

Poznamka: *) - projektant nema k dispozici zadné podklady, které by dokumentovaly skute¢né
provedeni stavajici stavby. Z uvedeného davodu neni vylou€eno, ze pfi provadéni stavebnich praci
mohou byt zjiStény dalSi skute¢nosti (napf. objekty skryté pod Grovni terénu - propustky apod.),
které budou FeSeny v priibéhu stavby.

Rekonstrukce lesni cesty nema pozadavky na vytvoreni novych chranénych Gzemi.

g) u zmén stavajicich staveb udaje o jejich sou¢asném stavu; zavéry stavebné technického
prazkumu, pripadné stavebné historického a vysledky statického posouzeni nosnych
konstrukci,

neobsahuje
h) ochrana stavby podle jinych pravnich predpisu
Stavba nevyzaduje ani nespada pod zvlastni ochranu podle jinych pravnich predpisa.

i) zakladni bilance stavby — potreba a spotfeba médii a hmot, hospodareni s destovou
vodou, celkové produkované mnozstvi a druhy odpadu a emisi, tfida energetické narocnosti
budov apod.

Jednd se o liniovou stavbu Uc¢elové komunikace. Bez spotfeby médii a hmot pfi svém provozu.
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V ramci rekonstrukce lesni cesty se neméni hospodareni s destovou vodou — srazkova vosa je
svedena do podélného pfikopu se zausténim do vodniho toku.

Stavba neprodukuje odpad ani emise.
Stavba neobsahuje budovy.
j) zakladni predpoklady vystavby — ¢asové udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy

Predpoklada se zahajeni praci v prabéhu jarniho obdobi roku 2024 (po nabyti pravni moci
stavebniho povoleni, popf. po ziskani dotace), predpokladany termin dokonceni 09/2024. Stavba
je projekéné zpracovana jako celek. Jedna se akci malého rozsahu.

Uvazovany pribéh vystavby a zajisténi jeji plynulosti a koordinovanosti

Celkova doba vystavby se predpoklada v délce max. 4 mésicl. Zahajeni vystavby se uvazuje
v prabéhu jara 2024 (po nabyti pravni moci stavebniho povoleni, pfi pfiznivych klimatickych
podminkach).

V misté napojeni na stavajici komunikace bude osazeno pfechodné dopravni znaceni, kterym
bude vymezena hranice stavby.

Stavba komunikace nevyvolava prelozky siti technické infrastruktury.
Zajisténi pristupu na stavenisté

Pristup na stavenisté bude umoznén po silnici Ill. tfidy €. 30415 — Lhotky, resp. od silnice 111/30412
— Trubgjov.

k) zakladni pozadavky na pred¢asné uzivani staveb, prozatimni uzivani staveb ke
zkusSebnimu provozu, doba jeho trvani ve vztahu k dokonéeni kolaudace a uzivani stavby -
udaje o postupném predavani ¢asti stavby do uzivani, které budou samostatné uvadény do
zkusebniho provozu,

Stavba bude uvedena do provozu jako celek.

Stavba nema pozadavky na pfedcasné uzivani ani zkuSebni provoz. Stavba bude pfedana do
uzivani po vydani souhlasu s uzivanim stavby.

1) orienta¢ni naklady stavby
orienta¢ni naklad stavby je 4.000.000,- bez DPH

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reseni
a) urbanizmus — Uzemni regulace, kompozice prostorového reseni

Navrh lesni cesty vychazi z predpokladaného Gcelu, kterému cesta slouzi a z o€ekavaného
dopravniho zatizeni. Pfi navrhu jsou zohlednény pfedevsim lesnické pozadavky, ochrana lesnich
porostd, minimalizace z&boru lesnich porostlt a zaroven zajisténi bezpecnosti, hospodarnosti.

b) architektonické feseni — kompozice tvarového feSeni, materialové a barevné reseni
Architektonické a vytvarné fe$eni se omezuje na feSeni koridoru lesni cesty.

Jednd se o lesni cestu s nestmelenym povrchem — §térkodrt se zavibrovanim lomové vysivky. Cast
useku km 0,000 — 0,086 se sklonem dosahujicim az 15,65 % je s povrchem zivicnym.

B.2.3 celkové technické reseni

a) popis celkové koncepce technického rfeseni po skupinach objektda nebo jednotlivych
objektech véetné udaji o statickych vypoctech prokazujicich, ze stavba je navrzena tak, aby
navrhové zatizeni na ni pasobici nemélo za nasledek poskozeni stavby nebo jeji ¢asti nebo
nepfipustné pretvoreni

SO 101 — Komunikace

Jedna se o opravu &asti stavajici lesni cesty Lhotky - Trub&jov dle CSN 73 61 08 — Lesni dopravni
sit.
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Parametry cesty a smérové pomeéry se zasadné nemeéni.

Zakladni technické udaje:

- celkova délka stavby 0,949 76 km

- druh komunikace U¢elova komunikace — lesni cesta

- tida lesni cesty (dle CSN 73 6108) 1L — lesni cesta . tfidy (s celoroénim provozem)
- kategorie komunikace (dle CSN 73 6108) 1L 4,0/20

- §ifka jizdniho pasu 3,0 m, Sifka krajnic 0,5 m

- navrhova Uroven poruseni vozovky (dle TP170) D2

- o¢ekavana tfida dopravniho zatizeni (dle TP170) VI

Klasifikace poruch dle TP 82 “Katalog poruch netuhych vozovek®
- 08 — vytluky

- 21 — vyjeté koleje

- 28 — jiné poruchy (zaneseni odvodniovacich pfikopu)

- 29 — zvySena nezpevnéna krajnice

Zakladni popis stavby

Ve stavajicim stavu se jedna se o lesni cestu (LC) kategorie 2L bez blize specifikované navrhové
rychlosti, s Sitkou vozovky cca 2,5 m. Vozovka LC je vysledkem stavebnich Uprav, které probéhly v
davné minulosti. Stavajici LC je zpevnéna kamenivem, které bylo prabéhu ¢asu
.zajezdéno“(vtlateno) do podlozi.

V Usecich s méné unosnym podlozim (nasypova strana télesa lesni cesty, rovinaté bezodtoké
useky), doslo v prabéhu existence LC k nestejnomérnému sedani podlozi, jehoz disledkem je
tvorba bezodtokych mist ve vozovce, ve kterych se dlouhodobé zdrzuje srazkova voda urychlujici
proces degradace této stavby. V soucasné dobé je srdzkova voda z vozovky odvadéna,
odvodriovacim pfikopem. Misty je zadrzovana zadrzovana v nerovnostech (prosedlinach) pfipadné
eroduje stavajici povrch a vytvari struzky v krytu vozovky.

Smeérové a Sitkové poméry trasy LC budou zlepSeny (zacatek Useku rekonstrukce LC) a umozni
prijezd vozidlim uréenych k péstebni ¢innosti (traktor a terénni vozidla typu velikosti napf. Praga
V3S) pod.), v neomezené mife i silniénim soupravam, kterymi je v sou¢asné dobé realizovan
odvoz drevni hmoty z hospodarskych lesu. LC je sou¢asné vyuzivana jako neznacena turisticka
trasa pro pési a cyklisty. Nabéhy do rozsifeni v obloucich jsou v poméru 1 : 10, vzdy do Usekl pfed
a za obloukem, tzn. v oblouky vzdy plné rozsifeni.

Ochranu télesa lesni cesty pfed pfitokem a ucinky povrchového odtoku srazkovych vod a
odvodnéni plané jednostranny cestni pfikop umisténi do paty zafezového svahu. Voda zachycené
prikopem je svedena do levostranného bezejmenného pfitoku vodniho toku Ole$nice a nasledné
pres téleso lesni cesty je pfevadéna trubnim propustkem DN 1250 (dimenzovano dle pozadavki
Lesti CR na Qso) a dale pak priénymi svodnymi Zlabky z Zelezobetonu (typ HB) osazenymi do
vozovky LC ve vzajemné vzdalenosti dle podélného sklonu vozovky.

V projektové dokumentaci uvazovano s rozsirenim do oblouka dle CSN 73 6108

V zacatku Useku rekonstrukce lesni cesty u Upravy smérovych obloukd budou pokaceny 4 ovocné
stromy o priiméru cca 30 — 40 cm.

Prebytek zeminy bude rozhrnuty v profilu na pozemcich podél cesty (nasypovy — odvraceny svah
télesa lesni cesty) ve vrstvé tl. 200 mm.
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b) celkova bilance naroku vSech druht energii, tepla, teplé uzitkové vody (podminky
zvyseného odbéru elektrické energie, podminky pfi zvysSeni technického maxima)

Stavba Ucelové komunikace pfi svém provozu nema pozadavky na teplo, teplou uzitkovou vodu.
c) celkova spotieba vody
Stavba ucelové komunikace pfi svém provozu nema pozadavky na odbér vody.

d) celkové produkované mnozstvi a druhy odpadu a emisi, zptisob nakladani s vyziskanym
materialem

Stavba pfi svém provozu neprodukuje odpad ani emise.

e) pozadavky na kapacity verejnych siti komunikacnich vedeni a elektronického
komunikacniho zarizeni verejné komunikacni sité

Stavba Uc€elové komunikace pfi svém provozu nema pozadavky na komunikacni vedeni a zafizeni.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Neobsahuje, jedné se o stavbu lesni cesty s nestmelenym povrchem.

B.2.5 Bezpecnost pfi uzivani stavby

Stavba je navrzena v souladu s obecnymi pozadavky na vystavbu. Technicka zafizeni podléhaji
béznym revizim a pravidelnym kontrolam pfedepsanym v provoznich podminkach.

B.2.6 Zakladni charakteristika objektt
a) popis soucasného stavu

Ve stavajicim stavu se jedna se o lesni cestu (LC) kategorie 2L bez blize specifikované navrhové
rychlosti, s Sifkou vozovky cca 2,5 m. Vozovka LC je vysledkem stavebnich Uprav, které probéhly v
davné minulosti. Stavajici LC je zpevnéna kamenivem, které bylo prabéhu ¢asu
.zajezdéno“(vtlateno) do podlozi.

V Usecich s méné unosnym podlozim (nasypova strana télesa lesni cesty, rovinaté bezodtoké
useky), doslo v prabéhu existence LC k nestejnomérnému sedani podlozi, jehoz disledkem je
tvorba bezodtokych mist ve vozovce, ve kterych se dlouhodobé zdrzuje srazkova voda urychlujici
proces degradace této stavby. V sou¢asné dobé je srazkova voda z vozovky odvadéna,
odvodnovacim pfikopem. Misty je zadrzovana zadrzovana v nerovnostech (prosedlinach) pfipadné
eroduje stavajici povrch a vytvari struzky v krytu vozovky.

b) popis navrzeného reseni

Smérové a Sitkové poméry trasy LC budou zlepSeny (zacatek Useku rekonstrukce LC) a umozni
prijezd vozidlim ur€enych k péstebni ¢innosti (traktor a terénni vozidla typu velikosti napf. Praga
V3S) pod.), v neomezené mife i silnicnim soupravam, kterymi je v sou¢asné dobé realizovan
odvoz dfevni hmoty z hospodarskych lesu. LC je sou€asné vyuzivana jako neznacena turisticka
trasa pro pési a cyklisty. Nabéhy do rozSifeni v obloucich jsou v poméru 1 : 10, vzdy do Useku pred
a za obloukem, tzn. v oblouky vzdy plné rozsireni.

Ochranu télesa lesni cesty pred pfitokem a Gc¢inky povrchového odtoku srazkovych vod a
odvodnéni plané jednostranny cestni pfikop umisténi do paty zafezového svahu. Voda zachycena
prikopem je svedena do levostranného bezejmenného pfitoku vodniho toku OleSnice a nasledné
pres téleso lesni cesty je pfevadéna trubnim propustkem DN 1250 (dimenzovano dle pozadavki
Lest CR na Qso) a dale pak pFiénymi svodnymi Zl&bky z Zelezobetonu (typ HB) osazenymi do
vozovky LC ve vzajemné vzdalenosti dle podélného sklonu vozovky.

11 B-Kramolna-LC-DSP.docx



__— HRONOVSKY Rekonstrukce LC Lhotky - Trub&jov
DOPRAVNI PROJEKCE s.r.o. Kramolna
B — Souhrnna technicka zprava

Dokumentace ke stavebnimu povoleni, vybéru zhotovitele

Zakladni technické udaje:

- celkova délka stavby 0,949 76 km

- druh komunikace Ucelovd komunikace — lesni cesta

- tfida lesni cesty (dle CSN 73 6108) 1L — lesni cesta . tfidy (s celoro&nim provozem)
- kategorie komunikace (dle CSN 73 6108) 1L 4,0/20

- §ifka jizdniho pasu 3,0 m, Sifka krajnic 0,5 m + rozSifeni do oblouk( s nabéhy 1 : 10

Konstrukce komunikace:

Konstrukce novych zpevnénych ploch komunikaci jsou navrzeny v souladu s technickymi
podminkami TP 170 ,Navrhovani vozovek pozemnich komunikaci”, schvalenymi MD CR odbor
silniéni infrastruktury pod €.j. 682/10-910-IPK/1 s G€innosti od 1.9.2010, za prfedpokladu dodrzeni
standardnich navrhovych podminek.

Tyto podminky zejména Uunosnost zemni plané, namrzavost, vodni rezim a dalsi je potfeba ovéfrit
na misté samém prisluSnymi zkouSkami.

Veskery material pouzity do dila musi odpovidat pFislusnym ustanovenim CSN. Pro
asfaltobetonové kryty CSN EN 13:108, CSN 736121, pro nestmelené vrstvy CSN 73 6126-1, CSN
EN 13242, CSN EN 13285 a pro dlazby CSN 73 6131-1. P¥i provadéni konstrukci je nutné zajistit
kvalitni spojeni jednotlivych konstrukénich vrstev.

Nalezitou pozornost je tfeba vénovat Upravé zemni plané, zejména zabranit jejimu zvodnéni.

Z toho duvodu je dulezité zacit s realizaci a pokladkou navrzenych konstrukci zpevnénych ploch

v tésné navaznosti na jeji definitivni Upravu. Rozhodujici pro posouzeni plané je provedeni
zatézovacich zkou$ek a dodrzeni minimalni hodnoty modulu pfetvarnosti Eger2 = 45 MPa. Modul
pFetvarnosti je nutno ovéfit statickou zatéZovaci zkouskou podle CSN 73 6133. Na zakladé méFeni
hodnot modult na plani v rdmci provadéni objektu musi v pfipadé nedodrzeni minimalnich
predepsanych hodnot dodavatel v soucinnosti s geologem stanovit optimalni zpasob sanace plané.

Rozsah jednotlivych typl konstrukci je zfejmy ze Situace 1 : 250 a Vzorovych pficnych fezd 1 : 50.

Zahajeni zemnich praci v jarnim nebo letnim obdobi Ize upfednostnit pfed podzimnim nebo zimnim
obdobim.

Konstrukce LC

Vibrovany Stérk

Popis vrstvy Nestmelena podkladni i obrusna vrstva tvofena kostrou kameniva frakce 32/63 mm,
doplnéna vyplriovym kamenivem frakce 8/11, nebo 8/16 zavibrovanym do povrchu kostry kameniva
32/63. V pfipadé obrusné vrstvy z VS s pfidanim nulové frakce, napf. 0/8. Dfive zndma také pod
oznacenim kaleny &térk.

Priprava podkladu Podklad musi byt rovny, zhutnény na min. 95% hodnoty maximalni objemové
hmotnosti stanovené Proctorovou zkouskou, modul pfetvarnosti Edef,2 min. 30 MPa, pfi¢ny sklon
dle PD, zfizeno funkéni odvodnéni dle PD.

Postup pokladky Stérk frakce 32/63 se urovna do pozadovaného profilu na pozadovanou vysku
vrstvy navySenou max. o 10% od pozadované vysSky v projektové dokumentaci. Nezhutnuje se
vibraéné. Na urovnanou kostru podkladni vrstvy z kameniva 32/63 se nasype optimalni mnozstvi
vypliového kameniva tak, aby se poté vibracnim valcem zavibrovalo do povrchu kostry v hloubce
cca 1/3 tloustky vrstvy vibrovaného stérku (VS). Zbylé, nezaklinéné kamenivo se musi vymést z
povrchu vrstvy.

Mechanizace Urovnani kostry kameniva 32/63 musi byt provedeno grejdrem. Hutnéni vypliového
kameniva valcem bez vibraci. Vyplhiové kamenivo bude davkovano pfidavnym davkovaéem a
zavibrovano valcem s vibraci.

Problémy Pfi nedostate€ném vymeteni vypliového kameniva muaze dojit po polozeni krytovych
vrstev k vytvofeni lokalnich netinosnych mist, kde se velmi rychle vyviji ploSna deformace vozovky
spojena s trhlinami na povrchu krytovych vrstev.
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V ptipadé VS jako nestmeleného krytu (na lesnich a polnich cestach) je pouZiti vyplfiového
kameniva ve frakcich 8/11,2 nebo 8/16 nevhodné z divodu velkého otevieni smési. V tomto
pripadé by pronikajici voda do konstrukce cesty zplsobila snizeni Unosnosti, pfipadné lokalné i
erozivni

Poznamka

Pouziti VS je vhodné za splnéni urg&itych podminek vyplyvajicich z vedeni trasy. VS neni vhodné
navrhovat v mistech s velkym podélnym sklonem a v mistech s malymi zakruzovacimi oblouky.
Vrstva je nachylna k porusovani provozem tézkou lesnickou technikou, kdy dochazi k rozryvani
vrstvy a k vykulovani kostry z kameniva 32/63 mm. Nasledné dochazi k vyraznému porusovani
pusobenim povrchové vody. Tato mista nelze opravovat stejnou technologii provadéni VS, vhodné
je prekryti napf. Stérkodrti frakce 0-32.

Konstrukce hospodarskych sjezdu:

Mechanicky zpevnéné kamenivo MZK 150 mm @SN 736126-2
Stérkodrt min. SDs_ 250 mm CSN 736126-2
Konstrukce vozovky celkem 400 mm

Zhutnéné podlozi Edef,2 = min. 30 MPa

Modul pretvarnosti na povrchu podkladni vrstvy ze Stérkodrti Eger2 = 60 MPa. Modul pfetvarnosti na
povrchu krytové vrstvy z mechanicky zpevnéného kameniva Eger2 = 80 MPa.

Konstrukce Ziviéné vozovky:
katalogovy list: D1-N-6, TDZ.: V., podlozi: P llI

Asfaltovy beton stfednézrnny ACO 11 40 mm CSN EN 13 108:2008 - 1
Spojovaci asfaltovy postfik 0,3 kg/m? CSN 736129

Obalované kamenivo stfednézrnné ACP 16+ 70 mm CSN EN 13 108:2008 - 1
Infiltradni postfik 0,7 kg/m2 CSN 736129

Vrstva stmelena hydraulickym pojivem SC Cer1o 120 mm CSN 736124-1
Stérkodrt SDs 200 mm CSN 736126
Konstrukce vozovky celkem 420 mm

Zhutnéné podlozi Edef,2 = min. 45 MPa

Modul pfetvarnosti na povrchu ochranné vrstvy ze §térkodrti Edet2 = min. 65 MPa,

- v projektové dokumentaci uvazovano s rozsifenim do obloukt dle CSN 73 6108
1. Pozemni komunikace

a) vycet a oznaceni jednotlivych pozemnich komunikaci stavby

Komunikace v zajmovém Uzemi je tvofena pouze jednou trasou.

b) zakladni charakteristiky prislusnych pozemnich komunikaci

Komunikace v Gzemi odpovida kategorii 1L 430/20 dle CSN 73 6108.

2. Mostni objekty a zdi
a) vycet objektl a zdi
neobsahuje

b) zakladni charakteristiky jednotlivych objekt(i, zejména zakladni udaje — rozpéti, délky,
Sitky, prujezdni a prachozi prostory

neobsahuje

3. Odvodnéni pozemni komunikace
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a) Podélné
Cisténi odvodriovaciho pFikopu, Uprava stavajicich krajnic, odstranéni parez(i

Zivotnost s krytem nestmelenym zavisi zejména na dokonalé ochrané vozovky pred erozi
zplsobenou povrchovym srazkovym odtokem, ktery v této oblasti vzhledem k roénimu srazkovému
Uhrnu cca 600 - 700 mm, dosahuje zna¢nych hodnot. Ochranu nové vozovky zajisti pouze
opatfeni, ktera pfehradi drahu povrchového odtoku srazkovych vod a neSkodné ho prevede
télesem LC na nasypovy (,odvraceny*) svah. Tomuto pozadavku nejlépe vyhovi otevieny prikop
vedeny soubézné s pravym okrajem vozovky (Ci§téni stavajici cestni pfikopy, hloubka - 0,6 m pod
okrajem vozovky, tj. -0,63 m (resp. 0,70 m pod niveletou vozovky v jeji ose), sklon svahti dle PD 1 :
1,5 — viz vykresova ¢ast.

Tyto zemni prace doporu€ujeme provadét ve vhodnych klimatickych podminkach. Prebytecna
nevhodna zemina z téchto ¢asti bude nasledné rozprostifeny (svahovany) v sousednim lesnim
porostu ve vlastnictvi stavebnika. Misto pro ulozeni vykopku budou upfesnény zastupcem
stavebnika. Pro €isténi stavajicich odvodnovacich pfikopu je uvazovano s objemem zeminy
0,15m3/bm. P¥i €isténi nutno dodrzet stavajici odtokové pomeéry odvodnéni.

Nanosy na krajnicich budou strojné strzeny po celé délce opravovaného Useku lesni cesty a
upraveny svahovanim. V misté opravovaném povrchu lesni cesty, budou krajnice vysypany
Stérkodrti 0/32 tl. 80 mm a svahovany.

cestni prikop:
km 0,03900 az 0,84854 (809,54 m) - vpravo

b) Pficné
Odvodnéni povrchu komunikace zajisti jednostranny pficny spad vozovky 3 %. Srazkova voda

zachycena podélnym odvodnénim (cestni pfikop) bude pod vozovkou lesni cesty pfevedena trubnim
propustkem.

V trase LC budou do vozovky osazeny Zelezobetonové svodné zlabky (typ HB) osazené do loze z
betonu, vzdalenost svodnych zlabku je v zavislosti na podélném sklonu vozovky:

podélny sklon do 6 % - 50 m
podélny sklon 8 — 10 % - 35 m
podélny sklon 10 — 12 % - 30 m
podélny sklon 12 — 15 % - 25 m

Svodné zlabky budou osazeny pod Uhlem 30 stupnu a jejich délka je 5,0 m. V pfipadé umisténi
v roz8ifeni obloukd, je jejich délka Umérné zvétsena.

Umisténi nové navrhovanych zldbkd bude provedeno v zavéru praci zpracovatelem PD v rdmci
vykonu autorského dozoru na stavbé. Materidl zlabku: zelezobeton.

Trubni propustky

Odvedeni srazkového odtoku zachyceného odvodiovacim pfikopem zajisti:

- trubni propustky (rekonstrukce + novy v odv. pfikopu v misté sjezdu)

DN/dl. | Vtok vysk. Vytok | Vozovkav
Tr. pr. pof. | Stani€eni | potrubi kota (m, | vysk. kéta | oseLC Vyska
¢. (km) (m) Bpv) (m,Bpv) | (m,Bpv) | Kkryti (m) Poznamka

1 0,19167 1250/9 375,47 375,20 377,18 0,45 rekonstrukce
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Dokumentace ke stavebnimu povoleni, vybéru zhotovitele

Vtrase LC se nachazi stavajici propustek) km 0,16889, vzhledem k jeho Spatnému technickému
stavu bude rozebran a nahrazen novym DN 1250 s kamennymi &ely. Dle pozadavku Lest CR —
sprava vodnich toku je propustek pod lesni cestou na levostranném pfitoku Olesnice dimenzovan
na pratok Q50 — dle podkladi CHMU je Q 50 = 5,68 m3. Propustek je navrzen ve sklonu 3 %, dle
hydraulického vypoctu je kapacita ZB trouby DN 1250 pfi sklonu 3 % 7,71 m3/s a rychlost proudéni
6,28 m/s. Takto navrzeny propustek vyhovi pratoku Q 100 (7,1 m3/s).

Odtokova ryha na vtokové i vytokové strané trubniho propustku bude zajist€éna kamennou
rovnaninou.

Na sjezdu v km 0,408 81 bude zfizen propustek DN 600 z flexibilnich ocelovych trub typu Hel-cor.
VySka kryti min. 0,3 m.

4. Tunely, podzemni stavby a galerie

a) zakladni udaje (délka pri¢éné usporadani, sklony)
neobsahuje

b) technické vybaveni tunelu

¢) navrzena technologie vystavby

d) principy systémi provoznich informaci, fizeni dopravy a pozarni bezpeénosti

5. Obsluzna zarizeni, verejna parkovisté, unikové zény a protihlukové clony

neobsahuje

6. Vybaveni pozemni komunikace
a) zachytna bezpecnostni zarizeni
neobsahuje

b) dopravni znacky, dopravni zafizeni, svételné signaly, zafizeni pro provozni informace a
telematiku

neobsahuje
c) verejné osvétleni
neobsahuje

d) ochrany proti vniku volné zijicich zivocichti na komunikace a umoznéni jejich migrace
pres komunikace

neobsahuje
e) clony a sité proti oslnéni

neobsahuje

7. Objekty ostatnich skupin objektt
a) vycet objekti

neobsahuje

b) zakladni charakteristiky

c) souvisejici zafrizeni a vybaveni
d) technické reseni

e) postup a technologie vystavby
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B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zarizeni

a) technickeé reseni

Jedna se o rekonstrukci lesni cesty, bez technickych a technologickych zafizeni.
b) vycet technickych a technologickych zarizeni

Jednd se o rekonstrukci lesni cesty, bez technickych a technologickych zafizeni.

B.2.8 Zasady pozarné bezpecnostniho reseni
a) seznam pouzitych podkladi

Vyhlaska 246/2001Sb., vyhl. 268/2011Sb., CSN 73 0873, CSN 73 0810, CSN 73 0802, CSN
730804, CSN 730833 a normy navazujici, projektova dokumentace.

b) popis stavby

Smeérové a Sitkové poméry trasy LC budou zlepSeny (zacatek useku rekonstrukce LC) a umozni
prijezd vozidlim ur€enych k péstebni ¢innosti (traktor a terénni vozidla typu velikosti napf. Praga
V3S) pod.), v neomezené mife i silniénim soupravam, kterymi je v sou¢asné dobé realizovan
odvoz drevni hmoty z hospodarskych lesu. LC je sou¢asné vyuzivana jako neznacena turisticka
trasa pro pési a cyklisty. Nabéhy do rozsifeni v obloucich jsou v poméru 1 : 10, vzdy do Usekl pfed
a za obloukem, tzn. v oblouky vzdy pIné rozsifeni.

Ochranu télesa lesni cesty pfed pfitokem a ucinky povrchového odtoku srazkovych vod a
odvodnéni plané jednostranny cestni pfikop umisténi do paty zafezového svahu. Voda zachycené
prikopem je svedena do levostranného bezejmenného pfitoku vodniho toku Ole$nice a nasledné
pres téleso lesni cesty je pfevadéna trubnim propustkem DN 1250 (dimenzovano dle pozadavki
Lest CR na Q50) a déale pak pfiénymi svodnymi Zlabky z Zelezobetonu (typ HB) osazenymi do
vozovky LC ve vzajemné vzdalenosti dle podélného sklonu vozovky.

Zakladni technické udaje:

- celkova délka stavby 0,949 76 km

- druh komunikace U¢elova komunikace — lesni cesta

- tida lesni cesty (dle CSN 73 6108) 1L — lesni cesta . tfidy (s celoroénim provozem)
- kategorie komunikace (dle CSN 73 6108) 1L 4,0/20

- §ifka jizdniho pasu 3,0 m, Sifka krajnic 0,5 m + rozsifeni do obloukt s nabéhy 1 : 10

Stavebni objekty

SO 101 — Komunikace — neposuzuje se, komunikace neobsluhuje Zadnou stavbu

c) rozdéleni stavby do poZarnich useki
nestanovuje se

d) stanoveni pozarniho a ekonomického rizika, stupné pozZarni bezpec¢nosti, velikosti
poZarnich useku
nestanovuje se

e) zhodnoceni stavebnich konstrukci z hlediska jejich poZarni odolnosti
Nehodnoti se

f) zhodnoceni navrZzenych stavebnich hmot
nehodnoti se
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g) zhodnoceni moznosti provedeni pozZarniho zasahu, evakuace osob a stanoveni druhu a
poctu unikovych cest, jejich kapacity, provedeni a vybaveni
nehodnoti se

h) stanoveni odstupovych vzdalenosti
nehodnoti se

i) uréeni zptisobu zabezpeceni stavby pozZarni vodou
nehodnoti se
j) vymezeni zasahovych cest, zhodnoceni pFijezdovych komunikaci

Jedna se o stavbu ,uc¢elové komunikace (SO 101)“, kterd neni budovou (stavbu pozemni
komunikace, neplnici funkci pfistupové komunikace pro pozarni techniku), a proto tato stavba je
dle § 7 odst. 2 vyhlasky €. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska pozarni bezpecnosti a
ochrany obyvatelstva zafazena do kategorie 0.

Ustanoveni § 40 odst. 1 zakona €. 133/1985 Sb., o pozarni ochrané, ve znéni pozdéjsich predpist
stanovi, ze se statni pozarni dozor dle ustanoveni § 31 odst. 1 pism. b) zakona o pozarni ochrané
nevykonava u stavby kategorie 0, nepredstavujici zvlastni nebezpeci a kategorie 1, pfedstavujici
mirné nebezpedi.

k) stanoveni poétu, druhti a zpusobu rozmisténi hasicich pristroju
nestanovuje se

I) zhodnoceni technickych zarizeni stavby
nestanovuje se

m) stanoveni zvlastnich pozadavku na pozarni odolnosti stavebnich konstrukci
nejsou stanoveny

n) posouzeni poZadavku na zabezpeceni stavby pozZarné bezpec¢nostnimi zarizenimi
nestanovuje se

0) rozsah a rozmisténi vystraznych a bezpec¢nostnich znacek
nejsou stanoveny

Pfipadné povrchové znaky inzenyrskych siti budou vyskové upraveny do nové nivelety.

B.2.9 Uspora energie a tepelna ochrana

neobsahuje

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni prostredi

neobsahuje

B.2.11 Zasady ochrany stavby pred negativnimi u¢inky vnéjSiho prostredi
a) ochrana pred pronikanim radonu z podlozi

Stavba nevyZaduje ochranu proti radonu.

b) ochrana pfed bludnymi proudy

V Gzemi neni pfedpoklad vyskytu bludnych proudu.

¢) ochrana pred technickou seizmicitou

17 B-Kramolna-LC-DSP.docx



__— HRONOVSKY Rekonstrukce LC Lhotky - Trub&jov
DOPRAVNI PROJEKCE s.r.o. Kramolna
B — Souhrnna technicka zprava

Dokumentace ke stavebnimu povoleni, vybéru zhotovitele

Podle informaci projektanta se lokalita nenachazi v Gzemi se zvySenou seizmicitou.
d) ochrana pred hlukem

Uzemi nenf tranzitni pro automobilovou dopravu a emise budou pouze z projizdéjici lesni techniky.
Nejsou tedy predpokladany nadlimitni hodnoty hluku a nelimérny negativni dopad na stavajici
zastavbu. Z hlediska Skodlivin se jedna o stavbu neznecistujici zivotni prostfedi. PFi uzivani
nevznikaji vibrace, hluk nebo prasnost.

e) protipovodrniova opatreni
Pripravovana stavba se nenachazi v zaplavovém tuzemi Q100.
f) ostatni ucinky (vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.)

Podle informaci projektanta se lokalita nenach&zi v poddolovaném Gzemi ani v izemi s vyskytem
metanu.

B.3 Pfipojeni na technickou infrastrukturu
a) napojovaci mista technické infrastruktury
neobsahuje

b) pfipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky

B.4 Dopravni reseni
a) popis dopravniho reseni

Smeérové a Sitkové poméry trasy LC budou zlepSeny (zacatek Useku rekonstrukce LC) a umozni
prijezd vozidlim ur€enych k péstebni ¢innosti (traktor a terénni vozidla typu velikosti napf. Praga
V3S) pod.), v neomezené mife i silnicnim soupravam, kterymi je v sou¢asné dobé realizovan
odvoz dfevni hmoty z hospodarskych lesu. LC je sou€asné vyuzivana jako neznacena turistické
trasa pro pési a cyklisty. Nabéhy do rozsifeni v obloucich jsou v poméru 1 : 10, vzdy do Useku pred
a za obloukem, tzn. v oblouky vzdy plné rozsireni.

Ochranu télesa lesni cesty pred pfitokem a Ucinky povrchového odtoku srazkovych vod a
odvodnéni plané jednostranny cestni pfikop umisténi do paty zafezového svahu. Voda zachycena
prikopem je svedena do levostranného bezejmenného pfitoku vodniho toku OleSnice a nasledné
pres téleso lesni cesty je pfevadéna trubnim propustkem DN 1250 (dimenzovano dle pozadavki
Lest CR na Qso) a dale pak pFiénymi svodnymi Zlabky z Zelezobetonu (typ HB) osazenymi do
vozovky LC ve vzajemné vzdalenosti dle podélného sklonu vozovky.

Zakladni technické udaje:

- celkova délka stavby 0,949 76 km

- druh komunikace Ucelovd komunikace — lesni cesta

- tfida lesni cesty (dle CSN 73 6108) 1L — lesni cesta . tfidy (s celoro&nim provozem)
- kategorie komunikace (dle CSN 73 6108) 1L 4,0/20

- §ifka jizdniho pasu 3,0 m, Sifka krajnic 0,5 m + rozSifeni do oblouk( s ndabéhy 1 : 10

- pFicny sklon — jednostranny p = 3 % smérem k odv. pfikopu

Predpokladany pribéh vystavby pro lesni cestu:
- odkopavky, likvidace nevhodné zeminy,

- Cisténi odvodnovacich pfikopud ve vybranych Usecich, isténi krajnic od nanosu, zfizeni svodnic,
rekonstrukce a vystavba propustki
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- zpevnéni stavajicich sjezdl a skladek

- reprofilace stavajiciho povrchu véetné dosypani vymolu, pokladka Stérkodrti a konstrukénich
vrstev

- posyp a zavibrovani vyplhového kameniva

Plynulost a koordinovanost vystavby bude zajisténa hlavnim dodavatelem stavby. Pfi stavbé je
nutné, aby zhotovitel navazel material do konstrukénich vrstev plynule bez skladovani s pfimym
zabudovanim do opravované lesni cesty.

Pfipravné prace:

- odstranéni (koseni) bylinného porostu podél okraji LC - k&ceni drevin (kefe, stromy a vétve)
zasahujicich do profilu LC. K&ceni strom v lesnim porostu podél okraji opravovaného Useku LC
zajistuje stavebnik (obec Kramolna).

Odstranény porost (kfoviny a bylinné patro) bude na pfihodnych mistech podél trasy LC likvidovan
v souladu se zasadami likvidace dfevni hmoty po tézebni innosti v lesnich porostech, tzv.
~Kopkovanim“(v€etné odstranénych pafezl pokacenych stromu), nebo po dohodé se stavebnikem
spalen.

Stavebni prace:
Nejdfive dojde ke strzeni krajnic, obnoveni a procisténi pfikopu.

Navrhovana technologie opravy pavodni vozovky v iseku km 0,06000 — km 0,92698 bude
provedena reprofilace vozovky. Ta bude provedena rozemletim stavajiciho nestmeleného krytu s
doplnénim Stérkodrti. fr. 32-63 mm tl. 200 mm.

Prednostmi navrzené technologie jsou minimalni zasah do prostredi, ve kterém probiha, recyklace
jiz pouzitého pfirodniho materiélu bez pouziti zivice a jinych penetraci a komponentd, rychla
vystavba, dostateéné odolny povrch, nizka cena, nenaro¢na udrzba a jednoduché opravy.

Oprava LC bude provedena metodou, ktera ve své podstaté predstavuje recyklaci materialu na
misté za studena. Technologicky postup spociva v rozryti stavajici vozovky do hloubky az 150 mm
nesenym rozryvacem. Z naruseného podkladu bude vybran (odstranén) kdmen o velikosti zrna nad
300 mm, ktery Ize vyuzit pro stavbu vtokovych a vytokovych ¢el trubnich propustki, nebo jej
zhotovitel maze vhodnym zpuisobem rozpojit na mensi segmenty (pneumatické kladivo apod.) a
zpétné vyuzit pro stavbu vozovky. Nasleduje doplnéni rozrytého povrchu pdvodni vozovky
kamenivem (§térkem) v Usecich a v tloustce vrstvy uvedenych v PD. Drceni rozvolnéné vrstvy
podkladniho materidlu drti¢em probiha az do faze vytvoreni plynulé kfivky zrnitosti tak, ze material
zustava na misté a je bez dalSich penetracnich pfimési a pfisad grejdrovaci radlici urovnan do
pozadovaného pri¢ného profilu (figury) koruny vozovky (jednostranny pfic¢ny spad 3 %.

Vrstva pfedrceného a urovnaného materialu v Sifce 3,5 m bude nésledné zhutnéna. Nasledné
bude zhotoven kryt z vibrovaného Stérku v tl. 200 mm.

V Useku od km 0,000 — 0,060 se jedna o rekonstrukci LC s krytem ziviénym (z davodu veklkych
podélnych sklonu). Stavajici plan bude urovnana a pfehutnéna, nasledné bude zhotovena
konstrukce vozovky.

Prace spojené s opravou LC (po realizaci vSech stavebnich objektll) konéi terénnimi Gpravami,
které zajisti plynulé napojeni jejich okraju na okolni terén (hutnény nasyp z mistniho materialu).
Plochy dotéené stavebni €innosti mimo lesni pozemky budou zatravnény. Rozsah terénnich Gprav
je zfejmy z vykresové ¢asti PD (Situace a Pfi¢né fezy).

b) napojeni uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu

Stavenisté je dostupné ze silnic lll. tfid jak v k.0. Lhotky tak i v k.U. Trubé&jov.
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c) doprava v klidu
neobsahuje
d) pési a cyklistické stezky

Neobsahuje. Zajmovym Uzemim neprochazi zadna znacena turisticka a cykloturisticka trasa.

B.5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich tuprav
a) terénni upravy

Po skonceni stavebnich praci dojde k drobnym terénnim Upravam. Cilem je plynulé napojeni
upravenych terént na terén stavajici. Sklony svahd v navazani na pavodni terén budou v poméru
max. 1:1:5.

b) pouzité vegetacni prvky
Mimo lesni pozemky travni osivo v mnozstvi 0,03 — 0,04 kg/m2 na volné plochy.
c) biotechnicka, protierozni opatieni

Vzhledem k charakteru stavby jako zpevnéné plochy s minimalnim podilem zelené neni feSeno.
Nejednd se o Uzemi ohrozené erozi nebo sesuvné lUzemi.

B.6 Popis vlivli stavby na zivotni prostredi a jeho ochrana
a) vliv na zivotni prostredi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a ptida

Nezasahuje do spodnich vod a eliminuje zmény odtoku deStovych vod. Odpady maji charakter
béznych komunalnich, pfipadné biologicky zpracovatelnych. Zastavéna plocha je minimalizovana a
vystavba neni extenzivni do krajiny mimo zastavitelné uzemi.

b) vliv na pfirodu a krajinu (ochrana dfevin, ochrana pamatnych stromi, ochrana rostlin a
zivocicha apod.), zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné

Vystavba respektuje stavajici zelen v izemi. V Gzemi neni pfedepsana ochrana pamatnych
strom(, ochrana rostlin a zivo€ichd. Umisténim stavby nedojde ke zméné nebo zdsahu do
krajinného razu uzemi.

V z&koné (zak. €.114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny) je vyznamny krajinny prvek (VKP)
definovan jako ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotna ¢ast krajiny. Pfispiva k
udrzeni stability krajiny. Vyznamnymi krajinnymi prvky ze zédkona jsou lesy, raselinisté, vodni toky,
rybniky, jezera, udolni nivy. Déale jsou jimi jiné ¢asti krajiny, které zaregistruje podle § 6 uvedeného
zakona organ ochrany pfirody jako vyznamny krajinny prvek, zejména mokrady, stepni travniky,
remizy, meze, trvalé travni porosty, nalezisté nerostl a zkamenélin, umélé i pfirozené skalni
Utvary, vychozy a odkryvy.

VKP jsou chranény pfed poskozovanim a ni€enim. Vyuzivaji se pouze tak, aby nebyla narusena
jejich obnova a nedoslo k jejich ohrozeni nebo oslabeni jejich stabilizaéni funkce. K zdsahtim, které
by mohly vést k poSkozeni nebo zni€eni VKP si musi ten, kdo takové zasahy zamys$li, opatfit
zavazné stanovisko organu ochrany pfirody.

V dotéeném uzemi se nachazi VKP - lesni pozemky.
¢) vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000

Natura 2000 je soustava chranénych Uzemi, v nichz se vyskytuji ochrozené druhy rostlin a zivoc€icht
a cenné biotopy. K jejimu vyhlaseni se CR zavéazala v souvislosti se vstupem do Evropské unie na
zakladé smérnic 79/409/EHS o ochrané volné Zijicich ptakd a 92/43/EHS o ochrané pfirodnich
stanovist, volné Zijicich zivocichu a plané rostoucich rostlin. Dotéené Uzemi neni soucasti soustavy
Natura 2000.

d) zplisob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na zZivotni
prostredi, je — li podkladem

Vzhledem k rozsahu stavby neni zjistovaci fizeni vyzadovéano.
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e) v pripadé zaméri spadajicich do rezimu zakona o integrované prevenci zakladni
parametry zpuisobu naplnéni zavéri o nejlepsich dostupnych technikach nebo integrované
povoleni, bylo — li vydano

f) navrhovana ochranna a bezpecénostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podie
jinych pravnich predpist

Historicky, kulturni nebo archeologicky vyznam Gzemi:

neni

Kulturni pamatky:

Neni pfedpoklad negativniho vlivu stavebnich praci ani provozovaného zaméru na zadnou kulturni
pamatku.

Archeologicka nalezisté:

Termin zahajeni zemnich praci musi byt pfislusnému muzeu, pfipadné Archeologickému Ustavu
AV CR pisemné ohlaSen s predstihem.

Dojde-li k archeologickému nalezu mimo provadéni archeologickych vyzkumu, oznami toto nalezce
nebo osoba odpovédna za provadéni praci ve smyslu § 23 odst. 2 zakona €. 20/1987 Sb. o statni
pamatkové péci nejpozdéji do druhého dne nejbliz§Simu muzeu bud osobné, nebo prostfednictvim
obecniho (méstského) Gfadu.

Novostavbou obsluzné komunikace a destové kanalizace nedojde ke zfizeni novych ochrannych
pasem mimo hranic stavby.

B.7 Ochrana obyvatelstva
Splnéni zakladnich pozadavku z hlediska plnéni ukoll ochrany obyvatelstva

Projektantovi nejsou znamy davody, pro kterd by se stavba méla navrhovat na civilni ochranu
obyvatelstva.

B.8 Zasady organizace vystavby
a) potreby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi
Rozsah stavenisté je patrny z celkové situace stavby.

Elektricka energie bude na stavbé zajiSténa pomoci mobilnich generatora. Zdroje vody na stavu
budou zajistény pomoci hydrantd, pfipadné pomoci cisteren s vodou.

Telekomunikace bude provadéna mobilnimi telefony.
b) odvodnéni stavenisté

Rozsah stavenisté a provadénych praci nevyzaduje zadné specialni odvodnéni staveniste.
Srazkové voda bude zasakovana do horninového prostredi

¢) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Jako vjezd pro dopravu souvisejici s vystavbou bude vyuzivany mistni komunikace smérem od
silnice 111/30415 a 111/30412.

Elektricka energie bude na stavbé zajiSténa pomoci mobilnich generatora. Zdroje vody na stavu
budou zajistény pomoci hydrantd, pfipadné pomoci cisteren s vodou.

Telekomunikace bude provadéna mobilnimi telefony.
Komunikace mimo obvod stavenisté je nutno udrzovat v Cistoté dle silni€niho zadkona.

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky
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Stavenisté je uspofadano tak, aby nebyl zdsadnim zplsobem naruden provoz na pfilehlych
komunikacich ani pozemcich a stavba byla realizovédna pouze na pozemcich investora nebo na
pozemcich, na kterych bude mit investor pravo realizovat stavbu.

e) ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni drevin

Stavenisté nebude oploceno. Na vstupu bude umisténa zdbrana a bude vybavena dodatkovymi
tabulkami zakazujicimi vstup nepovolanych osob do prostoru stavenisté.

V pfipadé nakladani a skladani materialu, ¢i v pfipadé pfijezdu nadrozmérné techniky zajisti
dodavatel stavby dostate¢nou signalizaci prekazky silniéniho provozu odpovédnou osobou.

V ramci staveni§té se mohou pohybovat pouze pracovnici dodavatele stavby a tfeti osoby k tomu
zplsobilé a Fadné proSkolené ze zasad dodrzovani BOZ.

P¥i vystavbé nedojde k asanacim, demolicim.
f) maximalni zabory pro stavenisté (do¢asné / trvalé)

Docasny zabor pro stavenisté - mobilni burika kancelare a mobilni (chemické) WC — celkovéa
plocha zdboru do 20 m2. Stavba nevyzaduje deponie materidlu — bude ihned ukladan v trase
komunikace.

g) pozadavky na bezbariérové obchozi trasy

V Uzemi se nenachazi stavajici chodniky — bez pozadavku.

h) maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpad( a emisi pfi vystavbé, jejich likvidace
Nakladani s odpady bude dle zédkona €. 541/2020 Sb. (Z&kon o odpadech) v platném znéni.

Za odpady vzniklé pfi stavebnich pracich odpovida dodavatelska stavebni, resp. montazni firma,
se kterou pfed zahajenim stavby projedna provozovatel objektu (resp. investor) konkrétni zpisob
nakladani s odpady vznikajicimi pfi realizaci stavby.

V priibéhu provozu bude za odstrafiovani a hospodareni s odpady odpovédné obec, na které se
vztahuji povinnosti puvodce.

Odpady, které budou vznikat v ramci jednotlivych staveb Ize rozdélit na ty, které budou vazany na
vlastni vystavbu a na ty, které budou vznikat v zazemi — zafizeni stavenisté.

Podle zplsobu ¢lenéni dle kategorii se déli odpady na O — ostatni a N — nebezpeéné. Podle
puvodu se bude jednat o odpady Komunalini a Ostatni odpady.

Za odpad dle platné legislativy je povazovan odpad vznikajici pfi demolicich stavajicich stavebnich
objektl (napf. komunikace, budovy, inzenyrské sité apod.), zemnich pracich na Upravé terénu
(padni kryt, zemina, kamenivo), myceni stavajicich kefl, stromd apod. a v zafizeni stavenisté
kromé deponovani stavebnich materiall a odtéZzenych zemin a hornin. Déle téZ odpady z udrzby
strojnich zafizeni, odpady z materiald pro Upravy doplfikovych zafizeni. V neposledni fadé se bude
téz jednat i o tvorbu zbytkového komunainiho odpadu.

V pripadé vyskytu nebezpecnych odpadl pozada dodavatel stavby o povoleni s nakladanim
nebezpecnych odpadu, a odstrafiovani zajisti prostrednictvim opravnéné osoby nebo firmy, ktera
ze zakona ma opravnéni s nakladanim nebezpecnych odpadu.

V priibéhu stavby bude nakladano se vznikajicimi odpady v souladu s platnou legislativou, {j. se
zakonem €. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znéni pozdéjSich predpisu.

Prehled druhti odpadu, které Ize predpokladat, ze by mohly vzniknout pfi stavbé, odhad
jejich mnozstvi a predpokladany zpusob nakladani s odpady:

koéd nazev odpadu odhad mnoZstvi predpokladany zpisob nakladani s odpady
odpadu

15 01 Odpadni obaly

15 01 01 Papirové a lepenkové obaly — cca 25 kg R5

15 01 02 Plastové obaly — cca 25 kg R5

15 01 03 Dfevéné obaly — cca 50 kg R1
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17 Stavebni odpady

17 01 01 Beton—cca 14,0 t R5, popf. skladka
17 03 02 Asfaltové smési, dehet a vyrobky z dehtu —cca 1 m3 skladka
17 05 04 Zemina a kameni — cca 125 m3 R5, popf. skladka

Odpady, které budou vznikat v pribéhu vystavby, budou pfechodné shromazdovany na uréenych
mistech (plochach), oddélené podle svého druhu. Shromazdéné odpady budou pribézné, po
dosazeni technicky a ekonomicky optimalniho mnozstvi, odvazeny pfisluSnou firmou, disponujici
opravnénim k této ¢innosti, mimo areal stavenis§té — vhodné materialy budou prednostné
recyklovany, ostatni vesmés ukladany na skladku pfislusné kategorie. Vlastni manipulace

s odpady vznikajicimi pfi vystavbé bude zajisténa technicky tak, aby bylo minimalizovano pfipadné
naruseni zivotniho prostfedi (zamezujici praseni, technické zabezpeceni vozidel pfepravujicich
odpady atd.).

Pohonné hmoty pro stavebni mechanismy budou dovéazeny a plnény z cisternovych vozidel pfimo
do nadrzi mechanismu — zajisti dodavatel stavby. Nepfedpoklada se, ze budou na stavbé ménény
provozni naplné ani provadény opravy.

Hospodareni s odpady na plochach zafizeni stavenis§té musi byt v souladu s platnymi pravnimi
predpisy v€etné manipulace s nebezpecnymi latkami. PFi provozovani stavebnich strojl je nutné
dbat na jejich technicky stav a minimalizovat mnozstvi UkapC olejl, nafty a ostatnich
technologickych kapalin.

P¥i vystavbé budou dodavatelem stavby zajisténa mobilni WC.

V souladu se zdkonem €. 541/2020 Sb. ve znéni pozdéjSich pfedpisu a s ohledem na typ stavby je
mozné vytvofit podminky k oddélenému shromazdovani jednotlivych druhli odpadt a jejich
néslednému vyuziti.

Navrhované zpusoby vyuziti a odstrafiovani odpadu:

- vykopovéa zemina — vznik odpadl odtéZzovanim zeminového a horninového materialu, pfipadné
nevyuzitelnd zemina a hornina z hlediska geotechnickych parametrd pro jakékoliv terénni Gpravy v
lokalité. Ulozeni v ramci potfeb pro prekryti skladek, terénni Upravy bez pozadavku na normové
geotechnické parametry, skladkovani.

- §térk a kamenivo — prebytek zemniho kameniva pfi stavbé. Vyuzitelnost pro dalSi aktivity a pro
potfeby dalSich podnikatelskych subjektu.

- beton, cihly, ocel, dfevo, plasty, izolaéni material, papir apod. — separovatelny odpad vyuzitelny k
recyklaci. Vznik pfi vystavbé a demolicich. Beton, cihly — drceni — vyuziti pro stavebni aktivity,
material napf. pouzitelny do podlozi vozovek. Ocel, plasty, izolaéni material, papir — sbér. Dfevo —
opétovné pouziti, pfipadné jako energeticky zdroj — spalovani.

- biologicky rozlozitelny odpad — vyskyt na lokalité viivem kacené zelené. Stépkovani a zpétné
vyuziti pro Upravu zelenych ploch, kompostovani, spalovani.

- asfaltovd smés — vznik pfi demolicich stavajicich vozovek, vznik pfi Gpravé podkladni vrstvy
budovanych komunikaci. Recyklace v obalovné. V pfipadé nebezpecnych vlastnosti — ulozeni na
skladku pfislusné skupiny — skladka odpad nebezpecény.

- smésny komunalni odpad — tvorba v zafizeni stavenisté — odstrafiovani béznym zpisobem
- nadoby ze Zeleznych kovl se zbytky barev, znecisténé textilie, motorové a prevodové oleje apod.

— odpad kategorie N — nebezpecny — tvorba zejména v zafizeni stavenisté (skladovani). Ukladani
na skladky prislusné skupiny, pfipadné spalovani.

- znecisténé zeminy — vyskyt byl provéren prizkumem kontaminace a analyzou rizik, je vymezen
lokalné dle Vyhlasky €. 273/2021 Sb. Nakladani s odpadem dle vysledku zjisténi. Skladkovani,
biologické metody.

Zpusob znesSkodnovani odpadu budou odpovidat béznym podminkam v regionu a musi
respektovat platnou legislativu. Rozsah stavby nevyzaduje vystavbu novych kapacit na vyuziti
nebo odstranéni odpadd.
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j) ochrana zivotniho prostiedi pfi vystavbé

Zakladnim predpokladem omezeni dopadu vystavby na Zivotni prostfedi je Setrny postup vystavby,
vylu€ujici zasahy mimo nezbytny prostor stavenisté. Podminky by mél mimo jiné stanovit souhrn
dopravnich a inzenyrskych opatfeni pro fazi vystavby, ktery by mél byt v ramci pfipravy stavby
zpracovan. Zasadné je tfeba i minimalizovat plochu zafizeni stavenisté.

V ramci zadavacich podminek pfi vybérovém fizeni na dodavatele stavby by mélo byt dale
stanoveno jako jedno ze srovnavacich méfitek i specifikovani garanci na minimalizovani
negativnich vlivd stavby na zivotni prostfedi a minimalizaci délky vystavby.

Stejné tak by mély byt stanoveny pro dodavatele pozadavky na pouzivani modernich a
progresivnich postupu vystavby (s vyuzitim k zivotnimu prostfedi Setrnych technologii — méné
hluénych, s niz8imi emisemi).

V souvislosti s realizaci stavby neni o¢ekavan negativni vliv na zakladni ukazatele zdravotniho
stavu obyvatelstva zajmové lokality.

P¥i realizaci zaméru maze z hygienického hlediska dochazet docasné k negativnim vlivaim,
spojenym se stavebni ¢innosti. Bude se jednat o zvySenou prasnost, hluk a zplodiny ze stavebnich
stroji a nakladnich automobild, které budou zajistovat dopravu materialu.

Tyto negativni vlivy na obyvatelstvo budou do¢asné a bude je mozné dale omezit vhodnymi
opatfenimi.

Mozné ochranna opatfeni:

_ organizacni zajisténi celého procesu vystavby, v€etné dopravy stavebniho materialu a
technologie na stavbu tak, aby byla maximalné omezena moznost narueni faktord pohody
(nepovolovani hluéné stavebni €innosti zejména v dobé od 22:00 do 07:00 hod a ve dnech
pracovniho klidu),

_ zajisténi podminek pro takovy prubéh vystavby, ktery by svymi U€inky - zejména exhalacemi,
hlukem, otfesy, prachem, zapachem, oslfiovanim a zastinénim - neplsobil na okoli nad pfipustnou
miru (nelze-li t€inky na okoli omezit nad pfipustnou miru, je mozno tato zafizeni provozovat jen ve
vymezené dobé).

Siteni pragnosti a exhalaci ze stavebni ginnosti bude omezeno relativné velkou vzdalenosti
staveni$té od okolni soustfedéné obytné zastavby a dale navrhovanymi minimalizacnimi
opatfenimi.

Pro minimalizaci ovlivnéni dopravniho provozu na komunikacich je tfeba v ramci POV podrobné
feSit pFistupy na stavenisté a minimalizovat potfebné manipulaéni pruhy pro vystavbu a
mezideponie.

Ve smyslu zakona €. 201/2012 Sb. o ochrané ovzdusi pfed znecistujicimi latkami je stavbu mozno
chapat jako potencialni stacionarni, ploSny zdroj znecisténi, jehoz nepfiznivé plsobeni Ize
minimalizovat vhodnymi opatfenimi na pfijatelnou miru.

Mnozstvi emitovaného prachu pfi vystavbé nelze odhadnout, zavisi predevsim na technologii
vystavby a disciplinovanosti pracovniku provadéjici organizace. Pravidla pro jednotlivé ¢innosti

(manipulace se stavebnimi hmotami, pfipadné deponie zemin, kropeni ploch apod.) budou
zakotvena v technologickém a pracovnim postupu praci dodavatelské organizace.

Mobilni zdroje znedisténi

Urcitym zdrojem znecisténi ovzdu$i oxidy dusiku a uhliku budou v prabéhu vystavby motory
mechanizacnich a dopravnich prostfedkd.

Liniovy zdroj znecisténi ovzdusi v dobé vystavby bude predstavovat preprava odtézené zeminy a
demoli¢niho materialu ze stavby a stavebniho materialu na stavbu.

Zakladni pfepravni trasa je vymezena i s ohledem na minimalizaci pfirastku znecisténi ovzdusi v
exponovanych Usecich.

V porovnani se stavajicim zatizenim prevazné vétsiny dot€enych Usekd komunikaci se nebude
jednat o zasadni pfirdstek zatizeni. Vliv na znecisténi ovzdusi (pradnosti a vyfukovymi plyny —
oxidy dusiku) podél dopravnich tras tedy nebude zcela zasadni.
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Mozna ochranna opatfeni:

_ v dalSim obdobi pfipravy vystavby déle jednat 0 moznostech vyuziti vykopku s cilem zkraceni
prepravni trasy a jejiho sméfovani mimo obytnou zastavbu,

_ zaijistit schvaleni pfepravnich tras pro odvoz odpadu (vykopku) pfisluSnymi spravnimi Grady,

_ provéfit moznost maximalizace kapacity pfepravnich prostfedku odvazejicich odpady pro snizeni
intenzity zatizeni komunikaci,

_ v8echny mechanismy, které se budou pohybovat na stavenisti, udrzovat v dokonalém
technickém stavu,

_ zaijistit, aby stavenistni zafizeni svymi G¢inky - exhalacemi, prasnosti a zapachem — nepusobilo
na okoli nad pfipustnou miru,

_ podle okamzitych podminek provadét kropeni pfi pracich, u kterych dochéazi k vifeni prachu, pfi
bouracich pracich, omezit skladovani a deponovani pradnych materialt na stavenisti,

_ kontrolovat dodavatele staveb pfi zajiStovani fadné Udrzby a sjizdnosti v8ech jim vyuzivanych
pristupovych cest ke stavenistim po celou dobu vystavby a zajistit u€innou techniku pro cisténi
vozidel pred jejich vyjezdem na vefejnou komunikaci, dbat na ohledupliny zplsob jizdy dopravnich
vozidel dodavatele (pfedevsim v obcich), v dobé vystavby je tfeba jeji spravnou organizaci
minimalizovat pojezdy mechanismu a tézké techniky po vefejnych komunikacich.

Stavenisté

V dobé vystavby je mozno v blizkosti stavenisté ocekavat do€asné zhorSeni hlukové situace
hlukovymi emisemi stavebnich stroju a vozidel obsluhujicich stavbu. S ohledem na pfiznivou
lokalizaci stavenisté vici okolni obytné vystavbé nebude toto zhorSeni vyznamné.

Protoze prispévek dopravy v prabéhu stavby ke stavajicimu dopravnimu zatizeni dotcenych
komunikaci je maly, nebude vliv pfepravy vykopku na akustickou situaci podél dopravnich tras
podstatny.

Prepravni trasy

Moznosti ovlivnéni akustické situace podél pfepravnich tras souviseji se stavajici hlukovou situaci
podél pfedpokladanych prepravnich tras. Ze souasného zatizeni tras je mozné usuzovat, ze
pFispévek dopravy ze stavby ke stavajicimu hlukovému zatizeni komunikaci bude prakticky
neprokazatelny.

Mozné ochranna opatfeni:

_ v dalSim obdobi pfipravy vystavby déale jednat o moznostech vyuziti vykopku s cilem zkraceni
prepravni trasy a jejiho sméfovani mimo obytnou zastavbu

_ provéfit moznost maximalizace kapacity pfepravnich prostfedkd odvazejicich odpady pro snizeni
intenzity zatizeni komunikaci

_ v8echny mechanismy na stavenisti musi byt v dokonalém technickém stavu

_ hlu€na zafizeni na stavenisti (napf. kompresory) je tfeba stinit mobilnimi akustickymi zasténami
(nutnd prabézna kontrola ze strany investora)

k) zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

Na stavbu budou mit pFistup pouze pracovnici provadéjici firmy a jejich subdodavatell, pracovnici
technického a autorského dozoru a zadavatele. Pracovnici na stavbé budou fadné proSkoleni z
hlediska bezpec¢nosti a ochrany zdravi. Kvalifikované prace budou provadét pracovnici s patficnou
atestaci nebo proskolenim. Na stavbé budou dodrZovéana véechna platna nafizeni a normy CSN
souvisejici s bezpecnosti prace. VeSkeré prace na stavbé budou probihat od 7 do 22 hodin.

Opatreni pro pripravu stavby:

_ ldentifikace a oznaceni podzemnich vedeni a potrubi
_ ldentifikace pfipadného znecisténi pozemku
_ Priprava a zapojeni technickych instalaci

_ Priprava dopravnich opatfeni
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_ Stanoveni rozsahu a ur€eni vhodnych technickych pomucek, leSeni, zdvihacich zafizeni
_ Navrh ochrany stavenisté

Opatreni pro stavbu:

Zhotovitel predlozi zadavateli a koordinatoru bezpecnosti prace k vypracovani planu BOZP pro
realizaci:

_ Casovy plan — harmonogram

_ Vyhodnoceni rizik na stavbé

_ Zplsob stanoveni ochrany stavenisté

_ Udaje o ostatnich zhotovitelich a jinych osobach provadéjicich prace na stavenisti

_ Udaje o spoleénych bezpeé&nostnich opatienich, ktera budou ve spoleénych prostorech

_ Udaje o firmé, ktera bude povéfena udrzovanim poradku, uklidem na stavenisti, odklizenim
snéhu, odvozem odpadu atp.

_ Ur¢&i a vymezi prostory, kde se budou provadét rizikové prace ve smyslu NV ¢.591/2006 Sb.,
priloha ¢.5

_ Zpusob zajistovani kontroly instalaci, bezpecnostnich opatfeni a pfipadnych zvlastnich rizik a
kdo bude provadét priibéznou kontrolu el. proudu na stavenisti

_ S ohledem na charakter stavby je dopravni fe$eni dano navrzenymi komunikacemi. Zhotovitel
zpracuje dopravné provozni fad.

_ Evakuaéni a pozarni fad stavby

_ Jmenovani odborné zplsobilé osoby (OZO) odpovédné za zabezpeceni ¢innosti BOZP
zhotovitele na stavenisti

Technicka FeSeni a technologické postupy budou feSeny ve fazi pfed zahajenim praci a
dopracovany do planu BOZP pro realizaci stavby. Budou-li na stavenisti vykonavany prace a
¢innosti vystavujici pracovniky zvy$enému ohrozeni Zivota nebo zdravi musi byt zapracovany v
planu BOZP pro realizaci stavby. Z hlediska bezpec€nosti se jedna pfedevsim o technicka rfeSeni a
technologické postupy pfi:

_ Pracich spojenych s rozpojovanim a pfemistovanim zeminy, v€etné jejiho zhutfiovani nebo
jiného zpeviovani
_ Pracich spojenych s provadénim bourani a demontazi konstrukci

_ Pracich spojenych s provadénim a demontazi bednéni a jeho podpérnych konstrukci, pfepravou
a ukladanim ocelové vyztuze a betonové smési, véetné jejiho zhutfiovani

_ Pracich spojenych s montazi a spojovanim ocelovych, dfevénych, betonovych,
zelezobetonovych, popfipadé jinych prvki rdzného tvaru a funkce

Casovy harmonogram praci bude sougasti planu BOZP pro realizaci stavby. Pfi sjednéavani
harmonogramu vystavby misi €astnici brat v ivahu doporuceni tykajici se pozadavki na zajisténi
bezpecné a zdravi nechrozujici prace, stanovit délky ¢asu pro provedeni jednotlivych planovanych
praci nebo ¢innosti se zfetelem na specificka opatfeni, pracovni nebo technologické postupy a
procesy. Zejména je nutné dbat na eliminaci rizik ze vzajemného pusobeni jednotlivych praci.

Z hlediska bezpecnosti se jedna pfedevSim o ¢asovou koordinaci téchto praci:
_ Préace provadéné v bezprostredni blizkosti probihajicich zemnich praci

_ Prace probihajici v blizkosti bouracich a demontaznich praci

_ Préace provadéné pod oblastmi, kde probihaji jiné prace

_ Préace provadéné v bezprostredni blizkosti probihajicich manipulaénich praci

Opatieni pro budouci udrzovatelnost stavby:

V projektové dokumentaci pro realizaci stavby a vyrobnich dokumentacich konstrukci musi byt
zapracovany opatfeni a technologické pozadavky umoznujici bezrizikové provadéni udrzby stavby
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po dobu jeji zivotnosti. Jedna se zejména o stavby, kde budou realizovana opatfeni pro Gdrzbu
komin(, svétlikd, prosklenych ploch a stén, ploch nebo zafizeni a konstrukci ve vySkach nebo
hloubkach. Déle opatfeni pro zajisténi provadéni odbornych prohlidek a revizi.

Stavby nebo jejich ¢asti se musi odstrafiovat (bourat, demontovat, popfipadé pfemistovat, aby v
pribéhu praci nedoSlo k ohrozeni bezpecénosti zivota, zdravi osob, ke vzniku pozaru a k
nekontrolovanému poru$eni stability stavby nebo jeji ¢asti. Pfi odstrafovani staveb nebo jejich
¢asti nesmi byt ohroZena stabilita jinych staveb ani provozuschopnost siti technického vybaveni v
dosahu stavby.

Pfi provadéni zemnich praci je tfeba dbat na Fadné pazeni hloubeného Useku a opatrné provadéni
vykopu zvlasté v ochrannych pasmech nadzemnich a podzemnich vedeni a dbat pokynu spravcu
téchto zafizeni. Dale je nutno zabezpecdit veSkeré vykopy proti pAdu osob pomoci zabradli a
osvétleni. V mistech silni€niho provozu musi pracovnici zhotovitele stavby nosit oranzové vesty a
silniéni provoz musi byt omezen pfislusnym dopravnim znacenim. Stavebni prace v blizkosti
inzenyrskych siti budou provadény se zvySenou opatrnosti tak, aby nedoslo k jejich poSkozeni.

Upozorfiujeme na povinnost dodavatele provést prizkum prekazek nadzemnich, povrchovych a
podzemnich a jejich vyznaceni véetné hloubky. Na zakladé vysledku prizkumu se stanovi rozsah
kolize a opatfeni pro zajisténi téchto siti.

Zpusob zajisténi ryh pro potrubi je plné v kompetenci zhotovitele stavby a zavisi na zvolené
technologii provadéni stavby. Vykopy ryh, zafez( a jam se svislymi st&énami hlubsi vice nez 1,3 mv
zastavéném Uzemi (1,5 m v nezastavéném Uzemi) musi byt opatfené pazenim. V nesoudrznych
zeminach, nebo v pfipadé ohrozeni vykopu otfesy musi byt pazeni jiz od hloubky vykopu 0,7m.
Predpoklada se pouziti pfilozného pazeni.

Ohrazeni nebo oploceni zasahujici do vefejné komunikace musi byt v noci a za snizené viditelnosti
osvétleno Cervenym svétlem v Cele prekazky a dale podél komunikace ve vzdalenosti maximalné
50 m od sebe. Osvétleni musi byt nezavislé na vefejném osvétleni.

Projektant upozorriuje, ze vSechny prace pfi vystavbé musi byt v souladu s platnymi pfedpisy.
1) upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb

Neobsahuje, v Gzemi se nenachazi chodniky. BE€hem stavby tak nebudou dotéeny zadné stavajici
stavby pro pési.

m) zasady pro dopravni inzenyrska opatreni

V pfipadé nakladani a skladani materialu, ¢i v pfipadé pfijezdu nadrozmérné techniky zajisti
dodavatel stavby dostate¢nou signalizaci prekazky silniéniho provozu odpovédnou osobou.

n) stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby (provadéni stavby za provozu,
opatreni proti u¢inkiim vnéjsiho prostredi pfi vystavbé apod.)

Stavba — dopravni pfipojeni se nachazi na pozemni komunikaci, provoz na pozemnich
komunikacich bude omezen. Postupovéano bude dle harmonogramu dodavatele. Pfipadné
prechodné dopravni znaceni bude realizovano dle ustanoveni TP 66.

0) zarizeni stavenisté s vyznacenim vjezdu

Pfipadné zafizeni stavenisté (kancelaf, mobilni WC) bude situovano na zacatku bezejmenné nové
budované vefejné komunikace. Pfistup k zafizeni stavenisté bude zajistén z této komunikace.

p) postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy

- Vyty€eni inzenyrskych siti — 2 dny

- Ptipravné prace — pfiprava zafizeni stavenisté — 5 dni

- Ké&ceni drevin — 2 tydny

- Zemni prace — vykopy, Cisténi prikopu, strzeni krajnic— 4 tydny
- Rozryti podkladnich vrstev komunikace — 2 tydny

- Pokladka ochranné a podkladni vrstvy komunikaci — 2 tydny

- Pokladka zivice — 1 tyden
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- Pokladka Stérkodrti a hutnéni — 3 tydny

- Dokoncovaci prace, zpevnéni krajnic — 1 tyden

Prabéh vystavby bude probihat dle harmonogramu zhotovitele stavby a je zavisly na pouzitych
technologiich a poctu pracovnika.
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B.8.2. Situace — doc¢asné dopravni opatreni
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B.8.3. Harmonogram vystavby

Harmonogram vystavby zpracuje dodavatel v rdmci své nabidky.

B.8.4. Schéma stavebnich postup

Vzhledem k rozsahu stavby neni feSeno.

B.8.5. Bilance zemnich hmot

Vzhledem k rozsahu stavby neni feSeno.

B.9. Celkové vodohospodaiské reseni

neobsahuje

Hradec Kralové, 17.1.2023

Kamil Hronovsky
autorizovany technik pro dopravni stavby
specializace nekolejova doprava
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