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a) ldentifikacni udaje

Nazev a misto stavby

Nazev stavby: Rekonstrukce LC Lhotky — Trubéjov, Kramolna
SO 101 — Komunikace

Charakter stavby: zména dokoncéené stavby
Stupen PD: dokumentace pro stavebni povoleni, vybéru zhotovitele (DSP + DVZ)

Udaje projektanta stavebniho objektu

Nazev: Hronovsky — dopravni projekce s.r.o.
Sidlo: Brnénska 700/25, 500 06 Hradec Kralové
IC: 07053428

DIC: CZ07053428

tel.: 604 823 698

email: hronovsky@hkprojekt.cz

Zodpovédny projektant: Kamil Hronovsky

Autorizace: CKAIT 0601891

b) Strucny technicky popis se zdivodnénim navrzeného reseni

Uvod

Jedna o rekonstrukci a Upravu ¢asti stavajici lesni cesty Lhotky - Trubé&jov. Rekonstrukce a Uprava
stavajici lesni cesty zajisti lepsi zpfistupnéni lesnich obhospodafovanych pozemki, které navazuji na
mistni komunikace. V zajmovém Uzemi se nachazi technicka infrastruktura — nadzemni vedeni NN a VN
(CEZ Distribuce) a podzemni sdé&lovaci vedeni (CETIN) - dle vyjadreni jednotlivych spravch inZzenyrskych
siti.

Lesni cesta ma Stérkovy povrch, ktery je na nékolika mistech narusen vodni erozi vznikajici z
nevyhovujicich odtokovych poméra. Na cesté jsou lokalni vytluky a vyjeté koleje. Vdechny sjezdy maji v
soucasném stavu nevyhovujici rozméry.

V ramci rekonstrukce se jedna pfedevsim o Upravu povrchu lesni cesty, sanaci (rozSifeni) lesni
cesty, umisténi svodnic, zpevnéni stavajicich sjezdd, ¢isténi a obnova stavajicich odvodnovacich pfikop,
Uprava zemnich krajnic a jejich zpevnéni, rekonstrukce a vybudovani propustki, tak aby vyhovovala
celoroénimu provozu. Rozsah Upravy LC Lhotky — Trubé&jov je patrny z vykresové ¢asti PD.

Ugelem lesni cesty je zajisténi pfistupu k obhospodafovanym pozemkim (lesy) a pro plnéni
hospodarské funkce lesa — lesni U€elovou dopravu. Lesni cestu Lhotky - Trubéjov Ize ve stavajicim stavu
oznadit jako lesni cestu v kategorii 2L 3,5/20 (dle CSN 73 6108). Povrch lesni cesty nezpevnény. Lesni
cesta je pfipojena na mistni komunikace v mistnich ¢astech Lhotky a Trubé&jov.
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Kategorie jednopruhové lesni cesty po rekonstrukci — 1L 4,0/20.

Dotéené pozemky: 46/7, 40, 46/12, 46/4, 46/3, 46/2 (k.. Lhotky), 301/1, 320, 321, 300/1 (k.U.
Trubéjov).

¢) Vyhodnoceni prizkumt a podkladu, véetné jejich uziti v dokumentaci
(dopravni udaje, geotechnice prizkum atd.)

a) dokumentace zaméru k zadosti o vydani rozhodnuti o umisténi stavby nebo k oznameni
zaméru pro ziskani uzemniho souhlasu nebo rozhodnuti o zméné stavby

Jedna se o dokumentaci rekonstrukce lesni cesty pro stavebni povoleni, které nepfedchazelo
zpracovani projektové dokumentace pfedchozich stupnd.

b) regulacni plany, Uzemni plan, pfipadné izemné planovaci informace

Pfedmétna stavba je v souladu se zaméry Uzemniho planovani obce Kramolna a schvalenym
Uzemnim planem obce.

Zastupitelstvo obce Kramolna, prislusné dle ustanoveni § 6 odst. 5 pism. c¢) zdkona ¢. 183/2006
Sb., 0 tzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), v platném znéni, za pouziti ustanoveni § 43
odst. 4 stavebniho zékona, v souladu s ustanovenim § 171 az 174 zakona ¢. 500/2004 Sb., spravni fad, v
platném znéni a ustanovenim § 13 a pfilohy €. 7 vyhlaSky ¢. 500/2006 Sb., o Uzemné analytickych
podkladech, tzemné planovaci dokumentaci a zplisobu evidence Uzemné planovaci €innosti, v platném
znéni

vydava ve smyslu ustanoveni § 54 odst. 2 stavebniho zakona UZEMNi PLAN KRAMOLNA

Nedilnou sou&asti opatfeni obecné povahy je dokumentace Uzemniho planu Kramolna.

Navrhovana stavba neni v rozporu s cili a Ukoly tzemniho planovani stanovenymiv § 18 a § 19
zakona ¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim Fadu (stavebni zakon), ve znéni pozdéjsich
predpisl. V Uzemi se nenachazi zadné stavby vyznamné urbanistické ani architektonické hodnoty.

Stavba svoji hmotou neovlivni charakter Gzemi ani architektonické a urbanistické hodnoty v Gzemi,
jeji méfitko a struktura respektuje charakter pavodni zastavby, je umistovana v plochach k takovému ucelu
uréenych (viz pfedchozi bod) a je tedy v souladu s cili a Ukoly tzemniho planovani.

Z hlediska funk&niho vyuziti Uzemi, se feSené Uzemi nachazi na pozemcich vedenych v katastru
nemovitosti jako ostatni plocha.
¢) mapové podklady

Pro zajmové Uzemi byl k dispozici mapovy podklad — zpracovatel Geospol s.r.0., Dobruska
04/2017. Soucasti geodetického zaméreni bylo i zakresleni viastnickych hranic v zajmovém Gzemi.
VySkovy systém predaného zaméreni — BpV, soufadny systém JTSK.

Pribéh inzenyrskych siti byl zajiStén zpracovatelem projektové dokumentace u jednotlivych
spravcu.
d) Inzenyrsko-geologicky prizkum

V ramci projektové dokumentace ke stavebnimu povoleni nebyl proveden IG prazkum.

e) pochizka po stavenisti

V prabéhu kvétna 2017 byla provedena pochilizka po stavenisti a byla zhotovena fotodokumentace
stavajiciho stavu.

f) projednani s investorem

Bylo provedeno vstupni jednani s investorem pfed zahajenim projektovych praci, dale byly
provadény konzultace s dot€enymi organy a spravci siti technické infrastruktury.

2 Soubor: TZ-Kramolna-LC-DSP.docx
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DOPRAVNI PROJEKCE s.r.o. Kramolna
SO 101 — Komunikace

g) Podklady pro projektovani

- Technické a kvalitativni podminky staveb pozemnich komunikaci — Ministerstvo dopravy
- CSN 72 1006 Kontrola zhutn&ni zemin a sypanin

- CSN 76 6108 Lesni cestni sit

- CSN 73 6133 Navrh a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci

- TP 170 Navrhovéani vozovek pozemnich komunikaci

- TP 65 Zasady pro dopravni znaceni na PK

- vyhlaska ¢. 398/2009 Sb.

-adalsi ...

d) Vztahy pozemni komunikace k ostatnim objektiim stavby

Clenéni projektové dokumentace je provedeno v souladu se vyhl. 146/2008 Sb. O projektové
dokumentaci dopravnich staveb.

¢lenéni PD:

Pravodni zprava

Souhrnnd technickd zprava

Situaéni vykresy

Stavebni ¢ast

Doklady (samostatné k zadosti o vydani uzemniho rozhodnuti, stavebniho povoleni)

moows>

Stavebni ¢ast projektové dokumentace obsahuje nasledujici stavebni objekty:
SO 101 - Komunikace

e) Navrh zpevnénych ploch, véetné pripadnych vypoctu
Priprava uzemi

Odstranéni (koseni) bylinného porostu podél okraji LC - k&ceni drevin (kefe, stromy a vétve)
zasahuijicich do profilu LC. Kaceni strom( v lesnim porostu podél okraji opravovaného Useku LC zajistuje
stavebnik (obec Kramolna).

Odstranény porost (kfoviny a bylinné patro) bude na pfihodnych mistech podél trasy LC likvidovan
v souladu se zasadami likvidace dfevni hmoty po tézebni Cinnosti v lesnich porostech, tzv. ,kopkovanim*
(v€etné odstranénych parezu pokacenych stromu), nebo po dohodé se stavebnikem spalen.

Situacni a vyskové reseni
Nejdfive dojde ke strzeni krajnic, obnoveni a procisténi pfikopu.

Smeérové a Sitkové poméry trasy LC budou zlepSeny (zacatek Useku rekonstrukce LC) a umozni
prijezd vozidlim uréenych k péstebni ¢innosti (traktor a terénni vozidla typu velikosti napf. Praga V3S)
pod.), v neomezené mife i silnicénim soupravam, kterymi je v sou¢asné dobé realizovan odvoz drevni
hmoty z hospodarskych lesd. LC je soucasné vyuzivana jako neznacena turisticka trasa pro pési a cyklisty.
Nabéhy do rozSifeni v obloucich jsou v poméru 1 : 10, vzdy do UsekUl pfed a za obloukem, tzn. v oblouky
vzdy plné rozsifeni.

Ochranu télesa lesni cesty pfed pfitokem a ucinky povrchového odtoku srazkovych vod a
odvodnéni plané jednostranny cestni pfikop umisténi do paty zafezového svahu. Voda zachycena
pfikopem je svedena do levostranného bezejmenného pfitoku vodniho toku OleSnice a nasledné pres
téleso lesni cesty je pfevadéna trubnim propustkem DN 1250 (dimenzovano dle poZzadavk( Lesd CR na
Q50) a déle pak pfiénymi svodnymi zlabky z zelezobetonu (typ HB) osazenymi do vozovky LC ve
vzajemné vzdalenosti dle podélného sklonu vozovky.

Zakladni technické udaje:
- celkova délka stavby 0,949 76 km

3 Soubor: TZ-Kramolna-LC-DSP.docx
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- druh komunikace G¢elova komunikace — lesni cesta
- tfida lesni cesty (dle CSN 73 6108) 1L — lesni cesta . tfidy (s celoro&nim provozem)
- kategorie komunikace (dle CSN 73 6108) 1L 4,0/20
- §ifka jizdniho pasu 3,0 m, Sifka krajnic 0,5 m + rozsifeni do obloukt s nabéhy 1 : 10

- pFicny sklon — jednostranny p = 3 % smérem k odv. pfikopu

Predpokladany pribéh vystavby pro lesni cestu:
- odkopavky, likvidace nevhodné zeminy,

- Cisténi odvodnovacich pfikopu ve vybranych Usecich, ¢isténi krajnic od nanosu, zfizeni svodnic,
rekonstrukce a vystavba propustki

- zpevneéni stavajicich sjezdu a skladek

- reprofilace stavajiciho povrchu véetné dosypani vymolu, pokladka Stérkodrti a konstrukénich
vrstev

- zhotoveni krytové vrstvy z vibrovaného $térku

Plynulost a koordinovanost vystavby bude zajisténa hlavnim dodavatelem stavby. Pfi stavbé je
nutné, aby zhotovitel navazel material do konstruk&nich vrstev plynule bez skladovani s pfimym
zabudovanim do opravované lesni cesty.

Navrhovana technologie opravy pavodni vozovky v Useku km 0,08635 — km 0,94976 bude
provedena reprofilace a recyklace stavajici vozovky. Ta bude provedena rozemletim stavajiciho
nestmeleného krytu s pomistnym dopInénim Stérkodrti. fr. 32-63 mm v celkové tl. recyklace 150 mm.

Pfednostmi navrzené technologie jsou minimalni zasah do prostfedi, ve kterém probiha, recyklace
jiz pouzitého pfirodniho materialu bez pouziti Zivice a jinych penetraci a komponentu, rychla vystavba,
dostate¢né odolny povrch, nizka cena, nenaro¢nd udrzba a jednoduché opravy.

Oprava LC bude provedena metodou, ktera ve své podstaté pfedstavuje recyklaci materialu na
misté za studena. Technologicky postup spociva v rozryti stavajici vozovky do hloubky az 150 mm
nesenym rozryvacem. Z naruseného podkladu bude vybran (odstranén) kamen o velikosti zrna nad 300
mm, ktery lze vyuzit pro stavbu vtokovych a vytokovych €el trubnich propustkd, nebo jej zhotovitel mize
vhodnym zpusobem rozpojit na mensi segmenty (pneumatické kladivo apod.) a zpétné vyuzit pro stavbu
vozovky. Nasleduje doplnéni rozrytého povrchu pavodni vozovky kamenivem (Stérkem) v Usecich a v
tloustce vrstvy uvedenych v PD. Drceni rozvolnéné vrstvy podkladniho materialu drti€em probiha az do
faze vytvoreni plynulé kfivky zrnitosti tak, Zze material zGstava na misté a je bez dalSich penetracnich
pfimési a pfisad grejdrovaci radlici urovnan do pozadovaného pfiéného profilu (figury) koruny vozovky
(jednostranny pficny spad 3 %.

Vrstva pfedrceného a urovnaného materidlu v Sifce cca 3,5 m bude nasledné zhutnéna. Nasledné
bude zhotoven kryt z vibrovaného $térku v tl. 200 mm.

V Useku od km 0,000 — 0,08635 se jedn& o rekonstrukci LC s krytem zivicnym (z divodu velkych
podélnych sklond). Stavajici plan bude urovnana a pfehutnéna, nasledné bude zhotovena konstrukce
vozovky.

Prace spojené s opravou LC (po realizaci vSech stavebnich objekt) kon&i terénnimi Upravami,
které zajisti plynulé napojeni jejich okraju na okolni terén (hutnény nasyp z mistniho materialu). Plochy
dotéené stavebni ¢innosti mimo lesni pozemky budou zatravnény. Rozsah terénnich Uprav je zfejmy z
vykresové ¢asti PD (Situace a PFicné fezy).

Konstrukce zpevnénych ploch:

Konstrukce novych zpevnénych ploch komunikaci jsou navrzeny v souladu s technickymi
podminkami TP 170 ,Navrhovani vozovek pozemnich komunikaci”, schvalenymi MD CR odbor silni¢ni

4 Soubor: TZ-Kramolna-LC-DSP.docx
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infrastruktury pod €.j. 682/10-910-IPK/1 s G¢innosti od 1.9.2010, za pfedpokladu dodrzeni standardnich
navrhovych podminek.

Tyto podminky zejména Uunosnost zemni plané, namrzavost, vodni rezim a dalsi je potfeba ovéfrit
na misté samém pfislu§nymi zkouskami.

Veskery material pouzity do dila musi odpovidat pFislusnym ustanovenim CSN. Pro
asfaltobetonové kryty CSN EN 13:108, CSN 736121, pro nestmelené vrstvy CSN 73 6126-1, CSN EN
13242, CSN EN 13285 a pro dlazby CSN 73 6131-1. Pfi provadéni konstrukci je nutné zajistit kvalitni
spojeni jednotlivych konstrukénich vrstev.

Nalezitou pozornost je tfeba vénovat Upravé zemni plané, zejména zabranit jejimu zvodnéni.
Z toho duvodu je dulezité zacit s realizaci a pokladkou navrzenych konstrukci zpevnénych ploch v tésné
navaznosti na jeji definitivni Upravu. Rozhodujici pro posouzeni plané je provedeni zatézovacich zkouSek
a dodrzeni minimalni hodnoty modulu pfetvarnosti Edet2 = 45 MPa. Modul pfetvarnosti je nutno ovéfit
statickou zatéZovaci zkouskou podle CSN 73 6133. Na zakladé méfeni hodnot modulti na plani v ramci
provadéni objektu musi v pfipadé nedodrzeni minimalnich pfedepsanych hodnot dodavatel v soucinnosti s
geologem stanovit optimalni zpGsob sanace plané.

Rozsah jednotlivych typl konstrukci je zfejmy ze Situace 1 : 250 a Vzorovych pficnych fezd 1 : 50.

Zahajeni zemnich praci v jarnim nebo letnim obdobi Ize upfednostnit pfed podzimnim nebo
zimnim obdobim.

Konstrukce lesni cesty

Ugelova komunikace se zatizenim prepoéitanym na TNVk do 15 za 24 hodin
VS, 200 mm, CSN EN 13285, CSN 73 6126-2 (vibrovany §t&rk)
recyklace stavajici konstrukce v tl. 150 mm + pomistné doplnéni kameniva 32-63

celkem 350 mm

Vibrovany Stérk

Popis vrstvy Nestmelena podkladni i obrusna vrstva tvofena kostrou kameniva frakce 32/63 mm,
doplnéna vyplfiovym kamenivem frakce 8/11, nebo 8/16 zavibrovanym do povrchu kostry kameniva 32/63.
V pfipadé obrusné vrstvy z VS s pfiddnim nulové frakce, napf. 0/8. Dfive zndm4 také pod oznacenim
kaleny Stérk.

Priprava podkladu Podklad musi byt rovny, zhutnény na min. 95% hodnoty maximalni objemové
hmotnosti stanovené Proctorovou zkouskou, modul pretvarnosti Edef,2 min. 30 MPa, pfiény sklon dle PD,
zfizeno funkéni odvodnéni dle PD.

Postup pokladky Stérk frakce 32/63 se urovna do pozadovaného profilu na pozadovanou vysku
vrstvy navySenou max. o 10% od pozadované vySky v projektové dokumentaci. Nezhutnuje se vibraéné.
Na urovnanou kostru podkladni vrstvy z kameniva 32/63 se nasype optimalni mnozstvi vyplfiového
kameniva tak, aby se poté vibracnim valcem zavibrovalo do povrchu kostry v hloubce cca 1/3 tloustky
vrstvy vibrovaného $térku (VS). Zbylé, nezaklinéné kamenivo se musi vymést z povrchu vrstvy.

Mechanizace Urovnani kostry kameniva 32/63 musi byt provedeno grejdrem. Hutnéni vyplfiového
kameniva vélcem bez vibraci. Vyplhové kamenivo bude davkovano pfidavnym davkovaéem a zavibrovano
valcem s vibraci.

Problémy Pfi nedostateéném vymeteni vyplfiového kameniva maze dojit po polozeni krytovych
vrstev k vytvoreni lokalnich nednosnych mist, kde se velmi rychle vyviji ploSna deformace vozovky spojena
s trhlinami na povrchu krytovych vrstev.

V piipadé VS jako nestmeleného krytu (na lesnich a polnich cestach) je pouziti vypliového
kameniva ve frakcich 8/11,2 nebo 8/16 nevhodné z diivodl velkého otevieni smési. V tomto pFipadé by
pronikajici voda do konstrukce cesty zplsobila snizeni Unosnosti, pfipadné lokalné i erozivni

Poznamka

Pouziti VS je vhodné za splnéni uréitych podminek vyplyvajicich z vedenti trasy. VS neni vhodné
navrhovat v mistech s velkym podélnym sklonem a v mistech s malymi zakruzovacimi oblouky. Vrstva je
nachylné k poruSovani provozem tézkou lesnickou technikou, kdy dochazi k rozryvani vrstvy a k
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vykulovani kostry z kameniva 32/63 mm. Nasledné dochazi k vyraznému poruSovani pusobenim
povrchové vody. Tato mista nelze opravovat stejnou technologii provadéni VS, vhodné je prekryti napf.
Stérkodrti frakce 0-32.

Konstrukce hospodarskych sjezdu:

Mechanicky zpevnéné kamenivo MZK 150 mm @SN 736126-2
Stérkodrt min. SDs_ 250 mm CSN 736126-2
Konstrukce vozovky celkem 400 mm

Zhutnéné podlozi Edef,2 = min. 30 MPa

Modul pretvarnosti na povrchu podkladni vrstvy ze Stérkodrti Eger2 = 60 MPa. Modul pfetvarnosti na
povrchu krytové vrstvy z mechanicky zpevnéného kameniva Eger2 = 80 MPa.

Konstrukce Ziviéné vozovky:
katalogovy list: D1-N-6, TDZ.: V., podlozi: P 1lI

Asfaltovy beton stfednézrnny ACO 11 40 mm CSN EN 13 108:2008 - 1
Spojovaci asfaltovy postfik 0,3 kg/m? CSN 736129

Obalované kamenivo stfednézrnné ACP 16+ 70 mm CSN EN 13 108:2008 - 1
Infiltradni postfik 0,7 kg/m2 CSN 736129

Vrstva stmelenéa hydraulickym pojivem SC Cer1o 120 mm CSN 736124-1
Stérkodrt SDs 200 mm CSN 736126
Konstrukce vozovky celkem 420 mm

Zhutnéné podlozi Edef,2 = min. 45 MPa

Modul pfetvarnosti na povrchu ochranné vrstvy ze §térkodrti Edet2 = min. 65 MPa,

f) Rezim povrchovych a podzemnich vod, zasady odvodnéni, ochrana pozemni
komunikace

a) Podélné
Cisténi odvodriovaciho pFikopu, Uprava stavajicich krajnic, odstranéni parez(i

Zivotnost s krytem nestmelenym zavisi zejména na dokonalé ochrané vozovky pied erozi
zpusobenou povrchovym srazkovym odtokem, ktery v této oblasti vzhledem k roénimu srazkovému thrnu
cca 600 - 700 mm, dosahuje znaénych hodnot. Ochranu nové vozovky zajisti pouze opatfeni, ktera
prehradi drahu povrchového odtoku srazkovych vod a neSkodné ho prevede télesem LC na nasypovy
(;odvraceny“) svah. Tomuto pozadavku nejlépe vyhovi otevieny pfikop vedeny soubézné s pravym
okrajem vozovky (€isténi stavajici cestni pfikopy, hloubka - 0,6 m pod okrajem vozovky, tj. -0,63 m (resp.
0,70 m pod niveletou vozovky v jeji ose), sklon svaht dle PD 1 : 1,5 — viz vykresova ¢ast.

Tyto zemni prace doporu€ujeme provadeét ve vhodnych klimatickych podminkach. Prebytecna
nevhodnd zemina z téchto ¢asti bude nasledné rozprostfeny (svahovany) v sousednim lesnim porostu ve
vlastnictvi stavebnika. Misto pro ulozeni vykopku budou upfesnény zastupcem stavebnika. Pro Cisténi
stavajicich odvodnovacich pfikopu je uvazovano s objemem zeminy 0,15m3/bm. P¥i €isténi nutno dodrzet
stavajici odtokové poméry odvodnéni.

Nanosy na krajnicich budou strojné strzeny po celé délce opravovaného Useku lesni cesty a
upraveny svahovanim. V misté opravovaném povrchu lesni cesty, budou krajnice vysypany Stérkodrti 0/32
tl. 80 mm a svahovany.

cestni prikop:
km 0,06500 az 0,90025 (835,25 m) - vpravo

b) Pficné
Odvodnéni povrchu komunikace zajisti jednostranny pfi¢ny spad vozovky 3 %. Srazkova voda

zachycena podélnym odvodnénim (cestni pfikop) bude pod vozovkou lesni cesty prfevedena trubnim
propustkem.
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V trase LC budou do vozovky osazeny Zelezobetonové svodné zlabky (typ HB) osazené do loze z
betonu, vzdalenost svodnych zIabku je v zavislosti na podélném sklonu vozovky:

podélny sklon do 6 % - 50 m
podélny sklon 8 — 10 % - 35 m
podélny sklon 10 — 12 % - 30 m
podélny sklon 12 —15% - 25 m

Svodné Zlabky budou osazeny pod thlem 30 stupnu a jejich délka je 5,0 m. V pfipadé umisténi v
rozSifeni obloukd, je jejich délka tmérné zvétSena.

Umisténi nové navrhovanych zlabku je pfedbézné zakresleno do situace, pfesné umisténi bude
provedeno v zavéru praci zpracovatelem PD v rdmci vykonu autorského dozoru na stavbé. Materidl
Zl&bku: Zzelezobeton.

Trubni propustky

Odvedeni srazkového odtoku zachyceného odvodfiovacim pfikopem zajisti:

- trubni propustky (rekonstrukce + novy v odv. pfikopu v misté sjezdu)

DN/dl. | Vtok vysk. Vytok | Vozovkav
Tr. pr. pof. | Staniceni | potrubi kota (m, | vySk. kéta | oseLC Vyska
¢. (km) (m) Bpv) (m,Bpv) | (m,Bpv) | kryti (m) Poznamka

1 0,19167 | 1250/9 375,47 375,20 377,18 0,45 rekonstrukce

V trase LC se nachazi stavajici propustek) km 0,16889, vzhledem k jeho Spatnému technickému
stavu bude rozebran a nahrazen novym DN 1250 s kamennymi Cely.

V trase LC se nachézi stavajici propustek) km 0,16889, vzhledem k jeho Spatnému technickému
stavu bude rozebran a nahrazen novym DN 1250 s kamennymi &ely. Dle pozadavku Lest CR — sprava
vodnich toku je propustek pod lesni cestou na levostranném pfitoku Olesnice dimenzovan na pratok Q50 —
dle podkladu CHMU je Q 50 = 5,68 m3. Propustek je navrzen ve sklonu 3 %, dle hydraulického vypoétu je
kapacita ZB trouby DN 1250 pfi sklonu 3 % 7,71 m3/s a rychlost proudéni 6,28 m/s. Takto navrzeny
propustek vyhovi pratoku Q 100 (7,1 m3/s).

Odtokova ryha na vtokové i vytokové strané trubniho propustku bude zajis§téna kamennou
rovhaninou.

Na sjezdu v km 0,408 81 bude zfizen propustek DN 600 z flexibilnich ocelovych trub typu Hel-cor.
Vys8ka kryti min. 0,3 m.

g) Navrh dopravnich znacek, dopravnich zafizeni, svételnych signall, zarizeni pro
provozni informace a dopravni telematiku

neobsahuje

h) Zvlastni podminky a pozadavky na postup vystavby, pfipadné udrzbu

Nejsou pozadovany zadné zvlastni podminky a pozadavky na postup vystavby.

Péce o zivotni prostredi:

7 Soubor: TZ-Kramolna-LC-DSP.docx



~ HRONOVSKY Rekonstrukce LC Lhotky - Trubéjov
DOPRAVNI PROJEKCE s.r.o. Kramolna
SO 101 — Komunikace

Celkové Ize hodnotit vystavbu po dokon&eni jako pozitivni, negativni vlivy vznikajici nesporné pfi
vystavbé je tfeba eliminovat dodrzovanim vSech pfedpisli a norem tak, aby stavbou nebyly naruseny
prilehlé pozemky, zeleri.

Bezpecénost a ochrana zdravi pfi praci:

Z hlediska zajisténi bezpecnosti prace na stavenisti i bezpec€nosti silniéni dopravy musi byt
stavenisté radné zajisténo dopravnim znacenim. Dale je tfeba pfi provadéni praci dbat vdech predpist z
hlediska bezpecnosti prace.

Dle platného z&kona €. 309/2006 Sb. musi investor zajistit na stavbé €innost koordinatora
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci.

Pozarni bezpec¢nostni ochrana:

Dle CSN 73 6108 se jedna o neveiejné ugelové komunikace — lesni cestu. lesni cesta slouzi k
lesni dopraveé, provadéni zachrannych a likvida¢nich praci slozkami integrovaného zachranného systému.

Konstrukce komunikace vyhovi alespon k jednorazovému pouziti vozidlem, jehoz tiha na nejvice
zatizenou napravu je nejméné 80 kN. Stavajici podzemni hydrant se v feSené lokalité nenachazi.
Navrzenou stavbou nebude tedy do stavajicich hydrantl zasazeno.

Hospodareni s odpady:

V souvislosti se vzrustajicim vyznamem ochrany zivotniho prostfedi je nutné se vzniklym odpadem
nakladat dle nize uvedenych predpisu:

zakon €. 541/2020 Sb., Zakon o odpadech

Provadéni, bezpecénostni opatreni

VS8echny prace musi byt provadény v souladu s pfedepsanymi technologickymi postupy a
z odpovidajicich materialu.

Investor dohodne s dodavatelem pozadavky na skladky a rozsah provadénych praci.

Stavebni ¢innost musi byt organizovéna tak, aby nedoslo k Urazu provadéjicich pracovniki, ani
ostatnich osob. Stavenisté musi byt pfisluSnym zpusobem ohrazeno, zabezpeceno proti vstupu
nepovolanych osob a pfiméfenym zpisobem osvétleno.

Veskeré prace musi byt provadény v souladu s pfedepsanymi technologickymi postupy a
z odpovidajicich materialll, které maji potfebné atesty a zkousky. Atesty a zkousky zabudovanych material(
preda dodavatel stavby pfi kolaudaci investorovi.

Vjizdéni a vyjizdéni ze stavenisté musi byt zajiSténo provizornim dopravnim znaéenim. Dopravni
znaceni musi byt odsouhlaseno DI Policie CR. P¥i vyjizdéni budou vozidla o¢iSténa, aby nedochazelo ke
znecistovani vozovky a k moznym nehodam.

Zemni i ostatni prace provadéné v blizkosti podzemnich i nadzemnich inz. vedeni je nutno fidit dle
predpisl o téchto Cinnostech tak, aby nedos$lo k chrozeni osob ani téchto vedeni.

Veskeré prace musi byt provadény s prokazatelnou znalosti pracovnikd o prabéhu stavajicich i
nové navrhovanych inzenyrskych siti, aby nedoslo k jejich poSkozeni.

Poklopy Sachet, hydrantd, zaklopky a mfize uli¢nich vpusti je nutno osadit do nové upravované
nivelety. Poklopy Sachet je nutno podbetonovat. Pokud se budou Sachty ¢i zdklopy nachazet v zeleném pasu
musi se odlazdit.

Pfed zahajenim stavebnich praci by mély byt, pokud tomu tak neni, dobudovany vSechny pfipojky
podzemnich vedeni do jednotlivych objektd v zajmovém Gzemi.

Vystavba bude provadéna za predpokladu nutného dodrzeni vSech platnych CSN a platnych
bezpe&nostnich predpist (vyhl. CUBP &. 601/2006) o ochrané zdravi a bezpeénosti prace, vyhl. CUBP &.
48/1982, kterou se stanovi zakladni pozadavky k zajisténi bezpecénosti prace a technickych zafizeni, dale
predpisli o ochrané Zivotniho prostredi, podminkach pro préaci vyplyvajici z ochrannych pasem podzemnich
vedeni. Zddraznit je nutno cCisténi vefejnych komunikaci.

Po dobu vystavby je rovnéz nutno dodrzovat zakon ¢. 361/2000 Sb. o provozu na pozemnich
komunikacich v platném znéni a vyhlagku €. 30/2001 Sb. v platném znéni.
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Nezbytnou podminkou pro zahajeni jakychkoliv stavebnich praci je vytyéeni vSéech podzemnich
vedeni, vyznaceni jejich trasy a ovéreni presné polohy kopanymi sondami.

PFi realizaci stavby je nutné seznadmeni v8ech zuCastnénych osob s bezpecnostnimi zakony,
vyhlaSkami, nafizenimi vlady a souvisejicimi pravnimi normami v oblasti bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi
praci. Z&kladni povinnosti dodavatele stavebnich praci upravuje Zakonik prace v Uplném znéni €. 262/2006
ve své hlavé ,Bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci“.

Dusledky na zivotni prostiedi a bezpecnost prace.
Béhem provadéni stavby dojde k produkci stavebniho odpadu. Odpad vznikly pfi realizaci stavby
ze stavebnich praci — kod odpadu 17 0XXX — smésny stavebni odpad (bude likvidovan na skladce).
Pfipadné nebezpeéné odpady budou vytfidény pred ulozenim na skladce.

V priibéhu realizace je nutno respektovat platné pozarné bezpecénostni a hygienické predpisy, tykajici
se ochrany zdravi pracujicich.

Bezpecnost prace a ochrana zdravi na této stavbé vychazi z platného zakoniku prace Zékon ¢.
262/2006 Sb., zdkona €. 309/2006 Sb. (kterym se upravuji dal$i pozadavky BOZP v pracovnépravnich
vztazich a o zajisténi BOZP) a NV 591/2006 Sb. (o bezpecnosti prace a provozu pfi stavebnich pracich),
NV 101/2005 Sb., NV &. 378/2001 Sb., NV €. 148/2006 Sb., NV 148/2006 Sb., NV362/2005 Sb. doplnéné
internimi pfedpisy dodavatele statického zajisténi, v€etné registru rizik pro tuto stavbu.

Za vybaveni pracovisté ochrannymi pomlckami odpovida v piné mife dodavatelska organizace,
stejné tak ve véci pouceni a proskoleni pracovnikd, zajisténi odborného vedeni a dozoru.

Vzajemné vztahy, zavazky a povinnosti v oblasti bezpecnosti prace musi byt mezi G¢astniky
vystavby dohodnuty pfedem a musi byt obsazeny v zapise o odevzdani stavenisté, pokud jiz nejsou
stanoveny ve smlouvé o dilo.

Pokud budou na stavbé pracovat zahrani¢ni délnici, musi byt vystrazné texty dvoujazyéné a
doplnény vhodnymi symboly.

Zhotovitel praci je povinen pfi stavebné — technologické pfipravé vytvorit podminky k zajisténi
bezpecnosti prace a provozu na stavbé i bezpecnosti uzivatele pfilehlych vnitrozavodnich komunikaci,
pozemku a budov.

Pfed zahajenim demolic¢nich, zemnich a specielnich praci na statickém zajisténi je investor —
objednatel povinen vytycit veSkeré podzemni sité v dosahu vykopl stavebni jamy a projektovaného
statického zajisténi a zajistit pfipadné odpojeni inzenyrskych siti zasahujicich do tohoto prostoru.

V dosahu vrtnych a stavebnich stroju se nesmi zdrzovat pracovnici, ktefi nejsou pfimo zapojeni do
pracovniho procesu a bez pozadované kvalifikace. Pfi otaCeni, couvani a zajizdéni na stavenisté musi byt
doprava fizena povéfenym pracovnikem zhotovitele. Veskeré stavenistni pfipojky musi byt vyfeSeny tak,
aby umozfovaly bezpeény prichod a prljezd vozidel a mechanizm.

i) Vazba na pripadné technologické vybaveni
Stavba neobsahuje zadné technologické vybaveni — neni feSeno.

j) Prehled provedenych vypocti a konstatovani o statickém ovéreni
rozhodujicich dimenzi a prireza
Stavba nevyzaduje statické vypocty.
k) Reseni pristupu a uzivani verejné pristupnych komunikaci a ploch
souvisejicich se stavenistém osobami s omezenou schopnosti a orientace

Neobsahuje, jedné se o stavbu lesni cesty s nestmelenym povrchem.
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